

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: SML 12012 10262

číslo zhotovitele: 051120008

uzavřená podle § 536-565 obchodního zákoníku (zákona č. 513/91 Sb., v platném znění) dále jen SoD

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha 20**
se sídlem Úřad městské části
Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice
zastoupená: Hanou Moravcovou,
starostkou MČ Praha 20
bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice
číslo účtu: 27-2000923349/0800
IČ: 002 40 192
DIČ: CZ 00240192

Zastoupen ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška tel: 725 787 654

Jaroslav Fiala tel: 724 829 287

1.2. ZHOTOVITEL: **EKIS, spol. s r.o.**
se sídlem
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
zastoupená: Pavlem Smětákem a Ing. Milošem Smolíkem
jednatelé společnosti
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka č. 2362
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 4012303-031/0100
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084

zastoupen ve věcech realizačních a technických:

Ing. Miloš Smolík tel: 602 259 288

Ing. Martin Škopek tel: 606 684 208

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**MŠ Křovinovo – rekonstrukce rozvodů vody a 3 sociálních zařízení**“, **Praha 9–Horní Počernice**“, a to v rozsahu daném přílohou č.1 této smlouvy – naceněným výkazem výměr a v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu a s rozhodnutím Rady MČ objednatele ze dne 26. 4. 2012.



- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s platnými normami ČSN, případně jejich novelizacemi.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1.- Naceneným výkazem výměr.
V ceně díla, která je uvedena v čl. 5 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, jako např.:
- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řady, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba),
 - provozní a komplexní vyzkoušení díla,
 - zajištění péče o zhotovené dílo až do převjímacího řízení, které proběhne po místním šetření pro kolaudaci,
 - náklady na pojištění,
 - zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů a ostatní práce a náklady,
 - další náklady včetně poplatků a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem,
 - odstranění a likvidace všech odpadů (z materiálu zhotovitele) na své náklady.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
- 2.5. Veškeré práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě, jehož návrh předloží objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.
- 2.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Předmět smlouvy bude plněn v období:
zahájení prací: **15. 7. 2012**
dokončení prací do **15. 8. 2012**



4. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Tato cena za dílo je stanovena jako cena konečná na základě dohody obou smluvních stran. Smlouva je uzavřena v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková konečná cena za zhotovení díla „**MŠ Křovinovo – rekonstrukce rozvodů vody a 3 sociálních zařízení**“ Praha 9–Horní Počernice v rozsahu této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 26. 4. 2012, č.j.57/7.6/12 ve výši:

Celková konečná cena bez DPH	643 391,56 Kč
DPH 20%	128 678,40 Kč

CELKEM včetně DPH	772 069,96 Kč

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit zhotovitel ne dříve, než k datu uzavření protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Faktura bude vyhotovena a doručena objednateli na adresu: Městská část Praha 20, ÚMČ, Jívanská 647/10, PSČ 193 21, Praha 9 –Horní Počernice.
- 5.4. Lhůta splatnosti konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost.
- 6.2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

- 6.3. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele dílo, které je bez vad a nedodělků a zaplatit sjednanou cenu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1. Zhotovitel provede práce a dílo dle této smlouvy v souladu s právními předpisy, kompletně, kvalitně, bez vad a nedodělků a v dohodnutém termínu.
- 7.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 7.3. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., a vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- 7.4. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Řádně provedená stavba se předává a přijímá v rozsahu dle předané projektové dokumentace a přílohy č.1 – naceněný výkaz výměr. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho převzetí.
- 8.3. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele podle bodu 8.2. přijímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho dokončení.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dílo přijímá.



- 8.5. Záruční lhůta začíná dnem, kdy byl podepsán protokol o dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 8.6. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech provedených zkoušek

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 5-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

10. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, či jeho části zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 10.3. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, uhradí zhotovitel smluvní pokutu za jednotlivé nedodržení BOZP 500,- Kč.

11. VYŠŠÍ MOC

- 11.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
- 11.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, apod. .



- 11.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel neprodleně zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo kromě případu uvedeného v bodu 12.1. písemně odstoupit od smlouvy, v případě:
- zahájení insolventního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele,
 - nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes písemné upozornění objednatele,
 - nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě:
- bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 12.4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
- 12.5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 12.6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 12.7. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.



13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
- 13.2. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

14. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

- 14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.
- 14.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
- 14.3. Písemnost se považuje za doručenu rovněž dnem, kdy ji některá ze smluvních stran odmítne převzít.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upřesněny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 15.2. Změna smluvních podmínek může být provedena na základě dohody obou smluvních stran a to jen písemným dodatkem k této SoD.
- 15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 15.4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.




- 15.5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
- 15.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 2. 5. 2012

Příloha č.1 – Naceněný výkaz výměr

Příloha č.2 – Pojistný certifikát

V DRAŽE DNE: 21.5.2012



.....
za objednatele:
Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20



.....
za zhotovitele

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	R-ce sociálního zařízení MŠ Křovínovo II	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha 20
Objednatel	MČ Praha 20 OHSal	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Smolík	16.4.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 800,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		10 000,00
2		Montáž	75 292,33	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	88 825,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	467 474,23	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		633 391,56	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 %
Datum a podpis	Razítko	25	20 %
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: R-ce sociálního zařízení MŠ Křovinovo II

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 20 OHSaI

Zhotovitel: 0

Datum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	78 742,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 862,00
469	Stavební práce při elektromontážích	3 640,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 400,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	61 840,33
99	Přesun hmot	5 294,66
PSV	Práce a dodávky PSV	554 649,23
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 985,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	35 959,89
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82 685,42
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	162 227,26
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	17 959,80
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	18 359,36
766	Konstrukce truhlářské	24 580,24
767	Konstrukce zámečnické	537,00
771	Podlahy z dlaždic	66 763,08
781	Dokončovací práce - obklady keramické	124 992,18
783	Dokončovací práce - nátěry	3 960,00
784	Dokončovací práce - malby	10 640,00
	<u>Celkem</u>	<u>633 391,56</u>

ROZPOČET

Stavba: R-ce sociálního zařízení MŠ Křovinovo II
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MČ Praha 20 OHSaI
 Zhotovitel: 0
 Datum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				78 742,33	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				8 862,00	
1	K	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	21,000	422,00	8 862,00	20,0
D		469		Stavební práce při elektromontážích				3 640,00	
2	K	469	612402500	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 15 cm	m	40,000	91,00	3 640,00	20,0
3	K	011	642942111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	kus	3,000	200,00	600,00	20,0
4	M	MAT	553311150	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	3,000	600,00	1 800,00	20,0
5	K	PK	K2	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	m ²	2,000	175,00	350,00	20,0
6	K	775	775429121	Omitka tenkovrstvá na Ytong - penetrace + štuk	m	6,600	250,00	1 650,00	20,0
D		9		Montáž podlahové lišty přechodové přípevně vruty				1 650,00	
7	K	013	962031136	Ostatní konstrukce a práce-bourání				61 840,33	
8	K	013	969011121	Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 150 mm	m ²	22,000	66,60	1 465,20	20,0
9	K	013	969021121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	151,000	29,50	4 454,50	20,0
10	K	013	974032135	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	100,000	50,00	5 000,00	20,0
11	K	013	979011111	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnice hl do 50 mm š 200 mm	m	12,000	200,00	2 400,00	20,0
12	K	013	979081111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	21,523	247,00	5 316,18	20,0
13	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,523	300,00	6 456,90	20,0
14	K	013	979082111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	753,305	10,00	7 533,05	20,0
15	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,523	209,00	4 498,31	20,0
16	K	013	979098203	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	748,950	15,00	11 234,25	20,0
17	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,698	150,00	2 504,70	20,0
18	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního dřeveného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,039	900,00	35,10	20,0
D		99		Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,786	1 180,00	5 647,48	20,0
19	K	011	998011002	Přesun hmot				5 294,66	
				Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,523	246,00	5 294,66	20,0

49	K	721	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000	155,00	465,00	20,0
50	K	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou míříčkou 425 mm	soubor	3,000	5 150,00	15 450,00	20,0
51	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,000	58,30	1 224,30	20,0
52	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	21,000	1 500,00	31 500,00	20,0
53	K	721	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	3,000	1 430,00	4 290,00	20,0
54	K	721	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	3,000	146,00	438,00	20,0
55	M	MAT	551613100	sifon dřezový T 1015 k umyvadlům	kus	21,000	60,00	1 260,00	20,0
56	M	MAT	551617700	vpust' podlahová nerezová nízký profil, pro mazaniny a dlaždice EG150V/110L	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	20,0
57	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	3,000	1 900,00	5 700,00	20,0
58	K	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,000	250,00	3 000,00	20,0
59	K	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,577	541,00	312,16	20,0
60	D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				17 959,80	
61	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	9,000	82,20	739,80	20,0
62	K	PK	K4	Spínače např: TANGO ABB bílá barva vč. demontáže	kus	9,000	180,00	1 620,00	20,0
63	K	PK	K5	Svítilno stropní vč. D+M	kus	24,000	650,00	15 600,00	20,0
64	D	763	763131411	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				18 359,36	
65	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,000	514,00	17 990,00	20,0
66	K	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,456	810,00	369,36	20,0
67	D	766		Konstrukce truhlářské				24 580,24	
68	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	507,00	6 084,00	20,0
69	M	MAT	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	20,0
70	M	MAT	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	6,000	1 490,00	8 940,00	20,0
71	M	MAT	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm	kus	3,000	1 460,00	4 380,00	20,0
72	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,206	807,00	166,24	20,0
73	K	PK	R10	demontáž dveřních křidel a odvoz	kus	12,000	50,00	600,00	20,0
74	D	767		Konstrukce zámečnické				537,00	
75	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000	179,00	537,00	20,0
76	D	771		Podlahy z dlaždic				66 763,08	
77	K	771	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	90,000	380,00	34 200,00	20,0
78	M	MAT	597611330	dlaždice keramické RAKO - koupelny FIORE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm II. j.	m2	99,000	200,00	19 800,00	20,0
79	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	90,000	20,00	1 800,00	20,0
80	K	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,000	20,00	1 000,00	20,0
81	K	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,126	453,00	963,08	20,0
82	K	PK	K1	Příprava podkladu podlahy- vyčištění stáv. dlažby, spojovací můstek např. BOTACT, CEMIX, LB PE 204	m2	90,000	100,00	9 000,00	20,0
83	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				124 992,18	
84	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	160,000	40,00	6 400,00	20,0

79	K	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	195,000	380,00	74 100,00	20,0
80	M	MAT	597610460	obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j.	m2	215,000	200,00	43 000,00	20,0
81	K	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,294	453,00	1 492,18	20,0
82	D	783	783201811	Dokončovací práce - nátěry				3 960,00	
83	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	3,000	200,00	600,00	20,0
83	K	PK	K3	Nátěr ocelové zárubně - odstín dle požadavku investora	kus	12,000	280,00	3 360,00	20,0
84	D	784	784	Dokončovací práce - malby				10 640,00	
84	K	784	784453652	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	280,000	38,00	10 640,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>633 391,56</u>	



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720580556

Pojištěný:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, Česká republika

IČ 186 26 084

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Praze 1, Templová 747/5

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojistná smlouva č.:

7720580556

Rozsah pojištění:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Limit pojistného plnění:

40 000 000,- Kč

Spoluúčast:

20 000,- Kč

Územní rozsah pojištění :

Česká republika

Účinnost pojistné smlouvy: **01.06.2011– 31.05.2012**

V Brně 22.6.2011

Za pojistitele:


Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 153/114
602 00 BRNO


Ing. Zdenka Fieha
underwriter





Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

agentura Jižní Morava, Nádražní 14, 602 00 Brno

IČO: 471 166 17

Tel.: 543 534 111

Fax.: 543 534 148

Ekologické a inženýrské stavby, spol.s.r.o.

IČ : 186 26 084

Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Věc: příslib sjednání pojištění

Kooperativa pojišťovna, a.s. agentura Jižní Morava, tímto potvrzuje, že pojistnou smlouvu č. 7720580556 – pojištění odpovědnosti za škodu, prodloužíme na základě žádosti klienta na další rok , tzn. na dobu od 1.6.2012 do 31.5.2013.

V Brně dne 03.01.2012



KOOPERATIVA POJIŠTOVNA A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
KANALÁŘSKÉ BRNO
RAJŠKOVÁ 662/4
602 00 BRNO
IČO: 471 166 17

.....
podpis zástupce pojistitele

Městská část Praha 20
Úřad městské části
odbor hospodářské správy a inženýringu
Náchodská 754, 19321
Praha - Horní Počernice

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **34110923-42696-120604133344**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **17** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Martina Krátká**

Vystavil: **Městská část Praha 20**

V Praze 20 dne 04.06.2012



34110923-42696-120604133344