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a) identifikační údaje 

Název projektu:   Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Ratibořická 

Stavebník:  Městská část Praha 20 
 Jívanská 647 
 193 21 Praha 9 – Horní Počernice 

Zhotovitel projektu:  Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 
    IČ: 18626084, DIČ: CZ18626084 
    Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

Odpovědný projektant: Ing. Miloš Smolík  
veden u ČKAIT pod číslem 0009092 

Stupeň:   Dokumentace pro stavební povolení 

Místo stavby:   ZŠ, Ratibořická 1700, k.ú. Praha 9- Horní Počernice  
č. parcely: 781/5 
vlastnické právo: Hlavní město Praha ve svěřené 

 správě MČ Praha 20, Jívanská 647, Horní Počernice 
 
 
b) údaje o stavbě 

Zpracování dokumentace je dáno charakterem a rozsahem stavby. Jedná se o 
stavební úpravu tělocvičny ZŠ Ratibořická. Stavební úpravy spočívají k jednoduchým 
opravám či změnám, které nezasahují do nosných zdí, ani se nemění způsob užívání 
stavby. Práce se týkají pouze vnitřních prostor bez zásahu do změn ve vnějším plášti.  

Projekt řeší vybudování šaten žáků pro možnost převlékání oděvů umístěných 
na stávajících podestách schodišť ve 2NP. V původních cvičebních sálech dojde 
k úpravě příček a demontáže nefunkčního VZT z důvodu zvětšení objemu místnosti a 
zlepšení komfortu při cvičení žáků. Větrání nově vzniklých místností bude zajištěno 
přirozeně stávajícími okny. Osvětlení nově vzniklých místností bude zajištěno 
přirozeně okny a uměle nově instalovanými stropními svítidly. 

 
Před započetím projektových prací byla provedena prohlídka stavby se 

zástupcem stavebníka (p. Jaroslav Fiala). Dále bylo provedeno projektantem 
zaměření stávajícího stavu a pořízena fotodokumentace. Původní výkresová 
dokumentace nebyla stavebníkem zajištěna.  
 
c) požárně bezpečnostní řešení 



 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 
 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny   Stupeň: DSP 
  ZŠ Ratibořická 
 
   

~ 3 ~ 
 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části dokumentace tzv. požárně 
bezpečnostní řešení stavby. Je navrženo s ohledem negativně neovlivnit již stávající 
požární řešení objektu. 
 

d) konstrukční a stavebně technické řešení 

1. a) bourací práce – šatny na podestách 2NP 

Před započetím prací budou vyklizeny lavečky a ostatní drobný nábytek. 
Provede se demontáž zábradlí na podestě, zábradlí na rameni schodiště zůstane 
zachováno. Pro založení profilu SDK příčky bude odbourána rýha v podlaze podesty. 
Stávající stropní svítidlo bude také demontováno. 

 

b) bourací práce – cvičební sály 

Před započetím prací budou vyklizeny lavečky a ostatní drobný nábytek. 
Dále demontáž zrcadel, dřevěného hrazení otopných těles a odstranění lokálně 
přilepeného páskou koberce k parketám. V místě chodby bude odstraněno linoleum. 
Dojde ke zbourání dělící příčky s dveřním otvorem a umyvadlem. V celém rozsahu se 
demontují stropní svítidla. Ve cvičebním sále se zdemontuje nefunkční rozvod VZT.  

Při bouracích pracech je třeba dodržovat zásady a vyhlášky bezpečnosti 
práce při bourání. Především odklizení suti hned po vybourání a nepřitěžování stropní 
konstrukce.  

2. Svislé konstrukce 

Nové dělící příčky na podestách schodiště vytvářející šatny žáků budou 
provedeny kvůli nízké hmotnosti a variabilnosti jako montované lehké z nosných 
tenkostěnných pozinkovaných profilů s opláštěním ze sádrokartonových desek. Svislé 
pozinkované profily budou mít osovou rozteč max. 625mm, s dvojitým opláštěním 
SDK tl. 12,5mm EI30 o celkové tl. 125mm. Zvuková izolace mezi profily není třeba 
vkládat. Před položením spodního profilu C se provede do podlahy drážka až na 
nosnou konstrukci stropu. Nároží desek vyztužit rohovými profily v celém výšce 
příčky. Dozdívky v sálech budou provedeny z pórobetonových tvárnic patřičné 
tloušťky dle výkresu.  

 
3. Výplně otvorů 
 
Stávající dveřní otvory budou i se zárubněmi odstraněny v rozsahu dle PD. 

Nově budou osazeny 2x vnitřní dveře o rozměrech 900/1970, plné, barva bílá, 
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standardní kování, klika- klika, zámek FAB, bez prahů. Ve vybraných oknech dle 
výkresu budou nalepeny matové folie z vnitřní strany na sklo z důvodu 
neprůhlednosti do sociálních prostor. 

 
4. Podlahy 

 
  Původní položené koberce a PVC se odstraní. Koberce jsou přilepeny 
páskami k původní krytině tvořící dřevěné parkety. Při odstraňování koberců na 
stavbě bude určeno, zda je možné použít pro lepené nového koberce původní 
podklad, nebo zda je nutno parkety vybourat a provést vystěrkování plochy před 
pokládkou koberce. Koberce jsou uvažovány jako zátěžové vpichované celoplošně 
lepené k podkladu, výška 4mm. Přesný typ určí investor předložením vzorníku od 
dodavatele stavby. V místě odstranění průchodu VZT podlahou bude proveden 
dobetonávka s vloženou betonářskou sítí 8/150/150. Provedení se upřesní po odkrytí 
VZT přímo na stavbě v rámci kontrolního dne. 
 

5. Úpravy povrchů 
 
  V místech vyzdívek tvárnicemi nebo po odkrytí VZT u stropu sálů či 
zednických začištění po bourání bude provedena oprava nebo zcela nová tenkovrstvá 
štuková omítka s penetrací.  
 

6. Malby, nátěry 
 
  Místnosti dotčené úpravami budou nově vymalovány malířskou směsí 
s otěruvzdornou funkcí. Odstín bílý. Nátěry budou prováděny na ocelových zárubní 
dveří 2x syntetickou barvou. Odstín šedý matný. Malby se týkají i šaten v 1NP. 
V šatnách 2NP a 1 NP bude proveden nátěr do výšky 1500mm (linkrusta). Tento 
hygienický nátěr bude splňovat požadavek na bezpečnost při používání ve školním 
zařízení. Jedná se o přípravek na bázi akrylátové pryskyřice nanášená štětcem či 
válečkem. Provedení dle technických podkladů výrobce. 
 
 

7. Truhlářské prvky, nábytek 
 
  Před realizací stavby bude nábytek vyklizen. Dojde k přesunu zrcadel 
v sálu v plném rozsahu. V případě nemožnosti provedení pokládky koberce u 
parapetů se provede i demontáž ochranných dřevěných prvků otopných těles. 
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8. Elektroinstalace  
 
  Stávající stropní svítidla budou demontovány a nahrazeny úspornějšími 
a výkonnějšími svítidly v počtu dle výkresu. Jedná se o přisazená mřížková svítidla, 
příkon 2x36W, IP20, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku a matnými 
příčnými lamelami. Po realizaci elektroinstalace bude provedena revize oprávněnou 
osobou. 
 

e) popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Kvalita ovzduší 
v okolí stavby nebude ovlivněna její realizací a provozem. Musí být dodrženy všechny 
dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví i 
ochrany životního prostředí. 
Během stavebních úprav budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 
stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalové materiály stavebních hmot, 
odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také v malém množství 
zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na 
zabezpečené skládce. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících. 
Po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění 
odpadů, které vznikly během stavby. 

 
 
 
V Praze dne 11.7. 2013       


