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1. Identifika éni udaje

Nazev stavby: ZS Stoli iska — obnova fasady staré budovy — &.p. 823
Misto stavby: ¢. parc. 1911, 3793 k.0. Horni Pocernice
Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20

Jivanska 647, 193 21 Praha - Horni Pocéernice

Generalni projektant (GPS): RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 962 272
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jan Bajer ;

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

Z&kladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace Fedi stavebni Gpravy v podob& obnovy fasady staré budovy ZS
Stolifiska €.p. 823 v Praze — Hornich Pocernicich. Stavajici historickd budova Skoly je
pudorysné ve tvaru U, dvoupodlazni stavba plus puda se zastfeSenim valbovou stfechou,
pfic¢emZ na severozdpadni fasadé na ni navazuje pozdéjSi pfistavba, tvofici dohromady
jednu funkéni jednotku v podobé zakladni Skoly.

Obnova fasady je navrhovdna za UCelem sanace stavajicich nevhodné provedenych
konstrukci — sokl a naruSenych konstrukci — Fimsy. Soucasti obnovy fasady bude také
sanace naruSenych ozdobnych prvkd, jakymi jsou napf. boséze ¢i Sambrany oken, pocita se
také s kompletni obnovou fasadniho plasté. Soucasti obnovy fasady bude kompletni vyména
vSech klempifskych prvkd za nové. Stavajici betonova zamkova dlaZzba bude pfi sanaci soklu
dementovana a uloZena tak, aby se po dokonceni stavebnich praci slozila zpét. Schodisté
na levé strané severovychodni fasady bude zbourdano a po dokon&eni praci obnoveno
v celém rozsahu.

Vypis stavebnich Uprav-sanaci

SU-01 - Obnova narusené fimsy destovym svodem (6x)
SU-02 - Obnova soklu

SU-03 - Obnova parapeti+navyseni jejich sklonu od fasady
SU-04 - Zména odtoku destovych vod

SU-05 - Celkova obnova vnéjsiho plasté budovy

SU-06 - Nové destove svody

SU-07 - Napojeni jihovychodni fasady na jihozapadni
SU-08 - Osvétleni severovychodni fasady

D1. Technicka zprava — stavebni ¢ast str.2



ZS Stolinska — Obnova fasady staré budovy &.p. 823
k.U. Horni Pocgernice €. parc. 1911, 3793

Oduvodnéni jednotlivych sanaci

SU-01 — Obnova naruSené Fimsy deS tovym svodem (6x)
Soucasné provedeni deStovych svodl ze stfechy je vaéi historickému razu budovy naprosto

YT

nevhodné, kdyz kvuli jejich umisténi doslo k ,vysekani“ ¢asti dekorativni Fimsy.

SU-02 — Obnova soklu
Soklova c&ast fasady vykazuje velké procento degradace omitek zavinéné vyskytem
podzemnich vod, sokl navic vykazuje velké procento zasoleni.
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SU-03 — Obnova parapet t+navySeni jejich sklonu od fasady

Parapety oken v sou¢asné dobé vykazuji pomérné maly spad o objektu, s dodate¢nou cca 5
cm Upravou ve styku nové osazenych oken a parapetu. Parapetni oplechovéni je v sou¢asné
dobé zhotoveno z klasického plechu s povrchovou Upravou ve formé natéru. V mistech styku
oplechovani a omitky Spalet a Sambran, dochazi k utrzeni omitek. PoSkozeni vznika
z divodu Spatného ukotveni lemd parapetl a nevhodnému detailu oplechovéani, které je
provedeno pod omitkou.

SU-04 — Zména odtoku de$ t'ovych vod

V souCasné dobé jsou deStové vody pravym okapnim svodem (pfi pohledu c&elni-
severovychodni fasadu) likvidovany pfimo na zpevnénou plochu kopirujici obvodovy plast
budovy, coz vede k prohlubovani vlhkosti zdiva-soklu viz. SU-02.
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SU-05 — Celkova obnova vn éjSiho plast & budovy

Fasada objektu vykazuje na prvni pohled velké materidlové poskozeni, které odhadem
odpovida cca 30% plochy fasad. NejvétSi poskozeni jsou v oblasti sokll, kde je degradace
zplUsobena vzlingjici vihkosti, solenim béhem zimnich mésicl a pfedevSim nevhodnym
novodobym materialem, ktery nedychd. Ostatni ¢asti fasaddy vykazuji zhruba stejné procento
povrchovych prasklin a degradace po celé ploSe. Dalsi ¢ast tvofi poSkozeni, které vznikly
v dusledku dFivéjSich oprav. Jedna se hlavné o nevhodné opravené profilované fimsy a

bosaze, véetné zcela nevhodné pouzitych cementovych materialu.

SU-06 — Nové deS tové svody
Z SU-01 (dopInéni naruSenych fims) vyplyva, Ze doplnéné fimsy bude tfeba prekonat za
pomoci ,kolen“.
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SU-07 - Napojeni jihovychodni fasady na jihozapadni

B&hem jiz prob&hnuvsiho zatepleni pfistavby ZS a zatepleni jiho-zapadni fasady staré
budovy doSlo k nevhodnému ukoneni zatepleni — polystyrenu na jiho-zdpadnim a jiho-
vychodnim rohu.
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SU-08 - Osvétleni severovychodni fasady
Architektonicka hodnota stavby bude vyzdviZzena jejim nasvicenim zemnimi svétly.

2.  Stavebn é-technické FeSeni stavby

SU-01 - Obnova narusené fimsy deStovym svodem (6x)

Po demontazi okapovych svodu, bude nutné odistit stavajici fimsu od novodobych
nevhodnych oprav a plomb. Déle bude nutné odstranit veSkeré zcela degradované vrstvy
omitek az na pevny a soudrzny podklad. Ostatni Casti fimsy bude nutné vyostfit
prosSkrabnutim. Takto ocistény a pfipraveny podklad bude ocistén tlakovou parou. Statické
trhliny v Fimse bude nutné stabilizovat vsazenim statickych tahel, popfipadé rozepfit trhliny
borovicovymi kliny. Pfesny rozsah a pocet tahel, v€etné specifikace zajisténi bude mozné
stanovit aZz po postaveni leSeni.

Béhem téchto zajiStovacich praci bude také nutné staticky zkontrolovat vysazené cihelné a
kamenné ¢asti, které tvofi vyzdény podklad fFimsy.

Doplnéni Fimsy do plvodniho tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomoci
ocelovych Sablon a vozikd. Autenti¢nost tvaru puvodni fimsy, bude zajiSténo sadrovym
otiskem dochované puvodni fimsy, podle kterého bude vyrobena Sablona pro doplnéni.
Doplnéni fimsy bude zhotoveno z klasickych materiala, kdy na ocisténé zdivo bude
aplikovan Spric, nasledné jadrova vrstva a na zavér Stuk. Materidl pro doplnéni, omitek by
meél odpovidat svym sloZenim ostatnim dochovanym materialim, tedy mély by byt na
vapenné bazi s pfidanim hydraulického pojiva (napf. metakaolin, pucolany). Po doplnéni
budou veSkera mista zaretuSovana.

SU-02 - Obnova soklu

Soklové partie bude nutné po celém obvodé osekat aZz na cihelny podklad. Dale bude nutné
proSkrabat spary do hloubky alespori 2 cm. Takto osekané zdivo bude docisténo tlakovou
parou. V pfipadé, Ze zdivo soklu bude lokalné vykazovat degradaci cihelného nebo
kamenného zdiva, bude nutné toto zdivo nahradit novym v potfebném rozsahu. Sokl bude
odkopan az k zékladové spéafe, kde bude vyhovena podkladni betonova deska C16/20.
Nasledné bude od podkladni desky vedena nopova félie kopirujici zdklad a obvodové zdivo
stavby s vytaZzenim nad terén, kde bude opatfena ukonovaci listou. Vykop bude déale
opatien geotextilii s drendZznim potrubim DN2100. Vykop bude nésledné zasypan
Stérkopiskem ve frakcich dle vykresové ¢asti.

Ocistény sokl od soucasnych omitek je nutné provéfit laboratornima zkouSkami, které
posoudi procento zasoleni (napf. dusi¢nany a chloridy ...) ve zdivu a zdici malté. Tento
nezadouci jev se projevuje postupnou degradaci natéru a nasledné i omitky samotné. Dle
vysledk( bude rozhodnuto o nutnosti pfistoupit k odsolovani. Odsoleni probéhne formou
obétovanych omitek tj, ,hubena“ Cisté vapenna malta, pomér 1:4, pisek:vdpno. Omitka bude
nahozena na pfipravené ocisténé a zvlhéené zdivo v minimalni tloustce 3 cm. V pocatcich
odsolovani se omitka hlavné pfi vysSich teplotach udrZzuje skrapénim vihka po dobu cca 10
dni. Omitku je mozZzné odstranit nejdfive po tfech tydnech. V pfipadé prokazani silného
zasoleni zdiva je Zadouci proces opakovat.

Zhotoveni novych omitek v soklovych partiich bude provedeno omitkovou smési, kterd bude
obsahovat VvétSi procento hydraulickych pojiv, v€etné slozky zabrarujici naséakavosti
materidlu (napf. vodni sklo). DuleZité je, aby zlUstal zachovan difusni prostup. Samotna
obnova soklové ¢asti by méla zacit obnovou soklové fimsy, ktera plvodné byla v misté
pfechodu soklu a fasady v misté kde je v souCasné dobé& osazen novodoby plechovy
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parapet. Samotny Stukovy profil zabrafiuje odstfiku deStové vody a odpovida puvodnimu
dobovému ¢lenéni fasady. Provedeni této jinak velmi exponované fimsy by mélo byt
provedeno z jednovrstvého materialu se zvySenou odolnosti proti povétrnostnim podminkam.
Doplnéni fimsy do tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomoci ocelovych Sablon a
vozika. Tvar nové fimsy, bude dle architektonického navrhu a projektové dokumentace.

Zhotoveni omitek soklu bude provedeno z jednovrstvé jemnozrnné omitky na povrchu
zatoCené filcovym hladitkem bez povrchové Upravy Stukem. Samotné provedeni bude
zahrnovat aplikaci podhozu (Spricu) a nasledné aplikovanou vrstvu omitky. Nové aplikovana
omitka nesmi byt dotaZzena az k okapovému chodniku, ale musi byt ukonéena cca 5 cm nad
terénem u ukonc€ovaci liSty nopové izolace.

SU-03 - Obnova parapett+navysSeni jejich sklonu od fasady

Z dlvodu kvalitniho zpracovani v navaznosti na estetickou stranku provedeni, navrhujeme
Uplnou demontaz oplechovani a nahrazeni novym materialem titan-zinek. Nové oplechovani
bude provedeno tak, Ze bude lemem zasunuté pod lem okenniho ramu a ve Spaleté a
Sambrané bude lem parapetu ukotven az do cihelného zdiva. Pfed aplikaci nového
oplechovani, bude provedeno nové vyspadovani betonovou stérkou plochy parapetu tak, aby
ramy oken vykazovaly stejné rozméry na vSech stranach od omitek. Pokud by nevyhovoval
spad s horni hranou podokenni Ffimsy, bude tento prvek podokenni vyzdoby nahrazen
novym.

SU-04 - Zména odtoku deStovych vod

Destové vody odvadéné pravym deStovym svodem na Celni fasddé budou nové odvadény
pomoci deStového Zlabu zasazeného do chodniku. DeStovy Zlab bude osazen do
betonového zakladu a obsypan Stérkopiskem ve frakcich uvedenych na vykrese D.1.1.5.,
ktery bude déle slouZit jako podkladni vrstva stavajici betonové dlazby, ktera bude doasné
rozebrana. Mezi destovy Zlab a betonovou dlaZzbu budou vloZeny bitumenové pasky. Zlab
bude na vrchni strané opatifen pozinkovanym krytem.

SU-05 - Celkova obnova vnéjSiho plasté budovy
Veskeré prace na objektu zapo&nou podrobnou fotodokumentaci poSkozenych a naruSenych
partii, v€etné zakresleni statickych poruch do planu.

Samotna oprava bude zahrnovat celkové ocisténi celé fasady od novodobych oprav a plomb
pomoci ruéniho néfadi. Dale bude plosné odstranén souc€asny fasadni natér a jemné
Stukové profilace jako jsou fimsy a Sambrany, bosdZe a podokenni Fimsy budou
prosSkrabnuty a Stukatérsky vyostfeny. Dale budou odstranény veskeré klempifské prvky.
Nasledné budou odstranény veskeré partie degradovanych omitek az na soudrzny podklad.
Poté bude fasadda objektu ociSténa tlakovou pérou. Zpevnéni dochovanych stavajicich
omitkovych ploch bude provedeno formou aplikace zpevrniovaciho roztoku, prostfedku ve
vodném médiu, ktery velice rychlym zpusobem dokaze konsolidovat vapenné omitky bez
nutnosti dlouhych technologickych pauz. Nasledné bude provedeno zpevnéni vzniklych lemu
omitkovych ker pomoci aplikace vapenné omitky. Divodem je navaznost dalSich praci, pfi
kterych by dochazelo k svévolnému odstrariovani dochovanych omitek. Dal§im krokem bude
plosné ocisténi fasad od organickych necistot a zbytkd degradovanych fasadnich barev. Toto
¢isténi bude provadéné za pomoci tlakové pary a odmastovacich chemikalii. Hloubky
Stukatur a plastickych prvkd bude nutné vyostfit proskrabnutim za pomoci socharskych
Spachtli a reznych kartackd. Nasledné bude provedeno lokalni zpevnéni obnazenych a
ocisténych Casti, kde pocet zpeviiovacich cykld bude stanoven v zavislosti na konsolidaci
jednotlivych zpevnovanych partii.

Plochy a ostatni prvky, které nevykazuji velky stupen degradace, ale svym zpisobem nejsou
stoprocentné soudrzné, bude mozné zpevnit injektazi, kterd bude provedena vyvrtanim
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aplika¢nich otvor( vrtdkem o @ 5 mm a to tak, Ze tento otvor bude veden aZ k cihelnému
popfipadé kamennému zdivu. Vrt pro vyrobu aplikacniho otvoru bude veden shora smérem
dolti pod Ghlem cca 30°. Pro zpevnéni bude uZito vhodného roztoku. V mistech pouziti bude
roztok aplikovan tak dlouho, dokud inkriminované misto nebude dostate&né nasycené. Jedna
se predevSim o profilované Stuky a bosaze, které jsou silnovrstvé. Pfesny rozsah bude
stanoven odbornym prdzkumem po postaveni leSeni. Po dokonceni injektaZi a technologické
pauze budou aplika¢ni otvory zacistény adekvatnim vapennym materialem tak, aby zlstal

zachovan celkovy raz bez naznakl aplika¢nich otvoru.

Doplnéni_chybéjicich omitek, bude provadéno na ocisténé a zpevnéné zdivo. Vapenna
omitka bude tvofena ze smési Cistého vapna, zamésové vody a pisku rlznych frakci a
hydraulického pojiva (metakaolin, pucolany). MiSeni pojiva, plniva a zadmésové vody viz
odstavec - SloZeni vapenné malty podle objemovych dili. Rizné frakce piskd budou
navzajem miSeny dle pozadavkl na jednotlivé partie a konkrétni uziti maltové smeési (vrstvy)
v navaznosti na dochované puvodni maltové ¢asti.

Nové jadrové omitky mimo_soklovou ¢ast budou aplikovany ve tfech po sobé jdoucich
cyklech, které predstavuji vytvofeni vapenného Spricu (prohozeni zdiva fidkou vapennou
maltou obohacenou vySSim procentem vapenného pojiva), vapenného jadra a jemné
vapenné omitky (finalni Uprava). Nové provedené omitky budou aplikovany na fasadu
klasickym ruénim zplGsobem, kde bude kladen ddraz na kopirovani drobnych nerovnosti
povrchu fasad. Findlni Gprava bude provedena na dopinény a zpevnény podklad (po
dodrZeni technologické pfestavky pfedepsané vyrobcem, minimalné 2 tydny), ktery bude
sjednocen Ccisté Stukovou omitkou utazenou filcovym hladitkem. Dale budou omitky
provedeny tak, aby v zadném pfipadé nepfesahovaly pres lic zbylé ¢asti puvodnich omitek.
PFechody mezi novymi omitkami a dochovanymi omitkami budou plynulé.

Stukové aktivni prvky fasadni vyzdoby bude nutné dukladné ogistit od zbytk( degradovanych
¢asti a nevhodnych oprav. Prvky, které vykazuji z vétSi ¢asti soudrznost budou doplnény
adekvatnim ruéné michanym véapennym materidlem v puvodnim tvaru a celkovém
vyrazovém pojeti ostatni dochované vyzdoby. Mista, ktera vyZaduiji vétsi materialové pojeti,
budou zpevnény armaturou vytvoFenou z nekorodujicich materiald. Stukové dekorativni

ML v s

novodobych necistot a materiall a budou doplnény do plGvodni tvaru a celkového
vyrazového charakteru puvodnich Stukovych dekora.

Prvky fasadni Stukové dekorace (fimsy, bosaze, Sambrany), které bude nutné z vétsi Casti
doplfiovat, budou provedeny adekvatnim vapennym materialem do puvodniho tvaru a
celkového vyrazového charakteru pavodnich tvara profilaci. Mista, kde bude nutné doplfiovat
chybéjici profilace bude nanaSena vapenna masa ve stejném poradi jako pfi provadéni
novych vapennych omitek. Doplfiovani se bude provadét klasickym zpusobem za pomoci
Sablon a pojezdovych voziku tak, Ze jednotlivé vapenné vrstvy hned po aplikaci a jemném
zavadnuti budou strhavany za pomoci vozikl se Sablonami do poZadovaného tvaru. Po
vytazeni novych &asti budou jednotlivé doplnéné partie zaclenény retuSi mezi ostatni
dochované &asti profilaci. Sablony pro zhotoveni novych &asti Fims budou provedeny
z pozinkovaného plechu autenticky odpovidajicim pro dany doplfiovany uUsek Fims.
Autenti¢nost bude zachovana tim, Ze Sablony budou zhotovovany na zékladé sejmutych
sadrovych otiski z dochovanych ¢asti pavodnich fims nachazejicich se vzdy co nejblize
k mistu budouciho doplfiovani.

Veskeré materialy, které budou pouzity na doplfovani a tvorbu novych omitek, budou pred
pouzitim vzorkovany na fasadéach, tak aby svym sloZenim a barevnosti co nejvice odpovidaly
doplfiovanym materialim. Dlvodem je skute €nost, Ze stejnorodost pouzitych material 0
pro dopin éni s materialy, které jsou na objektu dopl novany, vykazuji z v étSi €asti
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stejné vlastnosti a nedochazi nasledn & ktvorb & prasklin zp Gsobenych jinou
roztaznosti r znorodych material . Samotna aplikace novych materialll bude provadéna
na zakladé odsouhlasenych vzorkd odpovédnym zastupcem TDI, Investora a projektanta.

Barevné pojednani bude provedeno fasadni barvou s odpovidajicim difusnim prostupem a
bude aplikované ve tfech po sobé jdoucich krocich.

a)penetracni natér

b)prvni natér

c)druhy natér

SU-06 - Nové destove svody

Nové deStove svody budou zhotoveny ze stejného materialu jako ostatni ¢asti oplechovani —
titan-zinek fasady s tim, Ze okapové svody v mistech fims, budou plynule kopirovat svisly
povrch fasady.

SU-07 - Napojeni jihovychodni fas&dy na jihozapadni

Nevhodné ukonéené zatepleni jihozapadni fasady bude dotaZzeno stejnou metodou az na
samotny roh budovy. V misté bosazi dojde k pfetazeni polystyrenu a jeho naslednému
zkoseni smérem od bosaze. Do stavajiciho zdiva bude kotven polystyren EPS tl. 140mm,
v misté soklu polystyren XPS tl. 200mm.

SU-08 - Osvétleni severovychodni fasady

Architektonicka hodnota stavby bude vyzdviZzena jejim nasvicenim zemnimi svétly. Zemni
svétla budou uloZena do Stérkopiskového loZze, které bude opatfeno drenaznim potrubim
DN50, aby u svétel nedochazelo k dlouhodobému kontaktu s vodou. Rozmisténi svétel je
navrzeno ve vykrese D.1.1.7. Svétla pfi vstupu jsou navrZzena se svételnym tokem (svitidlo)
8600Im a se svételnym tokem (zdroje) 13000Im — celkem 2x, svétla osvétlujici fasadu ve
zbylém rozsahu jsou navrZzena se svételnym tokem (svitidlo) 4762 Im a se svételnym tokem
(zdroje) 11500 Im. Svétla budou vodé i pojezdu odolna.

3. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametr( téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standardd. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €. 591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbéat na: dodrZeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancUl pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny vesSkeré
poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, dale zajisti splnéni pozadavkd na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 shirky zakonl €. 591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZzadavky , napf. pozadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZzadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p ¥i
provozu a pouZzivani stroj U a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
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stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zdkonu €.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis poZzadavkd na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze &. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdjeni
praci. Jeho nélezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v prfiloze €. 5 shirky zakonu ¢.591/2006
Sh.

Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chrdnéno autorskym zédkonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 03/2014

Jan Bajer
Ing. Kamil Kubéanek
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