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1. Identifika ční údaje 
 
 
Název stavby:   ZŠ Stoli ňská – obnova fasády staré budovy č.p. 823 
 
Místo stavby:   č. parc. 1911, 3793 k.ú. Horní Počernice 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20 
    Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice 
 
Generální projektant (GPS): RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 962 272 
    e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz 
    IČO: 26758253, DIČ: CZ26758253 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Jan Bajer 
Autorizace: Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 

stavby 
 
Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v podobě obnovy fasády staré budovy ZŠ 
Stoliňská č.p. 823 v Praze – Horních Počernicích. Stávající historická budova školy je 
půdorysně ve tvaru U, dvoupodlažní stavba plus půda se zastřešením valbovou střechou, 
přičemž na severozápadní fasádě na ní navazuje pozdější přístavba, tvořící dohromady 
jednu funkční jednotku v podobě základní školy. 
 
Obnova fasády je navrhována za účelem sanace stávajících nevhodně provedených 
konstrukcí – sokl a narušených konstrukcí – římsy. Součástí obnovy fasády bude také 
sanace narušených ozdobných prvků, jakými jsou např. bosáže či šambrány oken, počítá se 
také s kompletní obnovou fasádního pláště. Součástí obnovy fasády bude kompletní výměna 
všech klempířských prvků za nové. Stávající betonová zámková dlažba bude při sanaci soklu 
dementovaná a uložena tak, aby se po dokončení stavebních prací složila zpět. Schodiště 
na levé straně severovýchodní fasády bude zbouráno a po dokončení prací obnoveno 
v celém rozsahu. 
 
Výpis stavebních úprav-sanací 
SU-01 - Obnova narušené římsy dešťovým svodem (6x) 
SU-02 - Obnova soklu 
SU-03 - Obnova parapetů+navýšení jejich sklonu od fasády 
SU-04 - Změna odtoku dešťových vod 
SU-05 - Celková obnova vnějšího pláště budovy 
SU-06 - Nové dešťové svody 
SU-07 - Napojení jihovýchodní fasády na jihozápadní 
SU-08 - Osvětlení severovýchodní fasády 
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Odůvodnění jednotlivých sanací 
 
SU-01 – Obnova narušené římsy deš ťovým svodem (6x) 
Současné provedení dešťových svodů ze střechy je vůči historickému rázu budovy naprosto 
nevhodné, když kvůli jejich umístění došlo k „vysekání“ části dekorativní římsy. 

 

 
 
 
SU-02 – Obnova soklu 
Soklová část fasády vykazuje velké procento degradace omítek zaviněné výskytem 
podzemních vod, sokl navíc vykazuje velké procento zasolení. 
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SU-03 – Obnova parapet ů+navýšení jejich sklonu od fasády 
Parapety oken v současné době vykazují poměrně malý spád o objektu, s dodatečnou cca 5 
cm úpravou ve styku nově osazených oken a parapetu. Parapetní oplechování je v současné 
době zhotoveno z klasického plechu s povrchovou úpravou ve formě nátěru. V místech styku 
oplechování a omítky špalet a šambrán, dochází k utržení omítek. Poškození vzniká  
z důvodu špatného ukotvení lemů parapetů a nevhodnému detailu oplechování, které je 
provedeno pod omítkou. 
 

    
 
SU-04 – Změna odtoku deš ťových vod 
V současné době jsou dešťové vody pravým okapním svodem (při pohledu čelní-
severovýchodní fasádu) likvidovány přímo na zpevněnou plochu kopírující obvodový plášť 
budovy, což vede k prohlubování vlhkosti zdiva-soklu viz. SU-02. 
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SU-05 – Celková obnova vn ějšího plášt ě budovy 
Fasáda objektu vykazuje na první pohled velké materiálové poškození, které odhadem 
odpovídá cca 30% plochy fasád. Největší poškození jsou v oblasti soklů, kde je degradace 
způsobena vzlínající vlhkostí, solením během zimních měsíců a především nevhodným 
novodobým materiálem, který nedýchá. Ostatní části fasády vykazují zhruba stejné procento 
povrchových prasklin a degradace po celé ploše. Další část tvoří poškození, které vznikly 
v důsledku dřívějších oprav. Jedná se hlavně o nevhodně opravené profilované římsy a 
bosáže, včetně zcela nevhodně použitých cementových materiálů.   
 

 
 
 
SU-06 – Nové deš ťové svody 
Z SU-01 (doplnění narušených říms) vyplývá, že doplněné římsy bude třeba překonat za 
pomoci „kolen“. 
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SU-07 - Napojení jihovýchodní fasády na jihozápadní  
Během již proběhnuvšího zateplení přístavby ZŠ a zateplení jiho-západní fasády staré 
budovy došlo k nevhodnému ukončení zateplení – polystyrenu na jiho-západním a jiho-
východním rohu. 
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SU-08 - Osvětlení severovýchodní fasády 
Architektonická hodnota stavby bude vyzdvižena jejím nasvícením zemními světly. 
 

2.    Stavebn ě-technické řešení stavby 
 
SU-01 - Obnova narušené římsy dešťovým svodem (6x) 
Po demontáži okapových svodů, bude nutné očistit stávající římsu od novodobých 
nevhodných oprav a plomb. Dále bude nutné odstranit veškeré zcela degradované vrstvy 
omítek až na pevný a soudržný podklad. Ostatní části římsy bude nutné vyostřit 
proškrábnutím. Takto očištěný a připravený podklad bude očištěn tlakovou párou. Statické 
trhliny v římse bude nutné stabilizovat vsazením statických táhel, popřípadě rozepřít trhliny 
borovicovými klíny. Přesný rozsah a počet táhel, včetně specifikace zajištění bude možné 
stanovit až po postavení lešení. 
 
Během těchto zajišťovacích prací bude také nutné staticky zkontrolovat vysazené cihelné a 
kamenné části, které tvoří vyzděný podklad římsy. 
 
Doplnění římsy do původního tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomocí 
ocelových šablon a vozíků. Autentičnost tvaru původní římsy, bude zajištěno sádrovým 
otiskem dochované původní římsy, podle kterého bude vyrobena šablona pro doplnění. 
Doplnění římsy bude zhotoveno z klasických materiálů, kdy na očištěné zdivo bude 
aplikován špric, následně jádrová vrstva a na závěr štuk. Materiál pro doplnění, omítek by 
měl odpovídat svým složením ostatním dochovaným materiálům, tedy měly by být na 
vápenné bázi s přidáním hydraulického pojiva (např. metakaolin, pucolány). Po doplnění 
budou veškerá místa zaretušována. 
 
SU-02 - Obnova soklu 
Soklové partie bude nutné po celém obvodě osekat až na cihelný podklad. Dále bude nutné 
proškrábat spáry do hloubky alespoň 2 cm. Takto osekané zdivo bude dočištěno tlakovou 
párou. V případě, že zdivo soklu bude lokálně vykazovat degradaci cihelného nebo 
kamenného zdiva, bude nutné toto zdivo nahradit novým v potřebném rozsahu. Sokl bude 
odkopán až k základové spáře, kde bude vyhovena podkladní betonová deska C16/20. 
Následně bude od podkladní desky vedena nopová fólie kopírující základ a obvodové zdivo 
stavby s vytažením nad terén, kde bude opatřena ukončovací lištou. Výkop bude dále 
opatřen geotextilií s drenážním potrubím DN100. Výkop bude následně zasypán 
štěrkopískem ve frakcích dle výkresové části. 
 
Očištěný sokl od současných omítek je nutné prověřit laboratorníma zkouškami, které 
posoudí procento zasolení (např. dusičnany a chloridy …) ve zdivu a zdící maltě. Tento 
nežádoucí jev se projevuje postupnou degradací nátěru a následně i omítky samotné. Dle 
výsledků bude rozhodnuto o nutnosti přistoupit k odsolování. Odsolení proběhne formou 
obětovaných omítek tj, „hubená“ čistě vápenná malta, poměr 1:4, písek:vápno. Omítka bude 
nahozena na připravené očištěné a zvlhčené zdivo v minimální tloušťce 3 cm. V počátcích 
odsolování se omítka hlavně při vyšších teplotách udržuje skrápěním vlhká po dobu cca 10 
dní. Omítku je možné odstranit nejdříve po třech týdnech. V případě prokázání silného 
zasolení zdiva je žádoucí proces opakovat. 
 
Zhotovení nových omítek v soklových partiích bude provedeno omítkovou směsí, která bude 
obsahovat větší procento hydraulických pojiv, včetně složky zabraňující nasákavosti 
materiálu (např. vodní sklo). Důležité je, aby zůstal zachován difusní prostup. Samotná 
obnova soklové části by měla začít obnovou soklové římsy, která původně byla v místě 
přechodu soklu a fasády v místě kde je v současné době osazen novodobý plechový 
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parapet. Samotný štukový profil zabraňuje odstřiku dešťové vody a odpovídá původnímu 
dobovému členění fasády.  Provedení této jinak velmi exponované římsy by mělo být 
provedeno z jednovrstvého materiálu se zvýšenou odolností proti povětrnostním podmínkám. 
Doplnění římsy do tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomocí ocelových šablon a 
vozíků. Tvar nové římsy, bude dle architektonického návrhu a projektové dokumentace.   
 
Zhotovení omítek soklu bude provedeno z jednovrstvé jemnozrnné omítky na povrchu 
zatočené filcovým hladítkem bez povrchové úpravy štukem. Samotné provedení bude 
zahrnovat aplikaci podhozu (špricu) a následně aplikovanou vrstvu omítky. Nově aplikovaná 
omítka nesmí být dotažena až k okapovému chodníku, ale musí být ukončena cca 5 cm nad 
terénem u ukončovací lišty nopové izolace. 
 
SU-03 - Obnova parapetů+navýšení jejich sklonu od fasády 
Z důvodu kvalitního zpracování v návaznosti na estetickou stránku provedení, navrhujeme 
úplnou demontáž oplechování a nahrazení novým materiálem titan-zinek. Nové oplechování 
bude provedeno tak, že bude lemem zasunuté pod lem okenního rámu a ve špaletě a 
šambráně bude lem parapetu ukotven až do cihelného zdiva. Před aplikací nového 
oplechování, bude provedeno nové vyspádování betonovou stěrkou plochy parapetu tak, aby 
rámy oken vykazovaly stejné rozměry na všech stranách od omítek. Pokud by nevyhovoval 
spád s horní hranou podokenní římsy, bude tento prvek podokenní výzdoby nahrazen 
novým. 
 
SU-04 - Změna odtoku dešťových vod 
Dešťové vody odváděné pravým dešťovým svodem na čelní fasádě budou nově odváděny 
pomocí dešťového žlabu zasazeného do chodníku. Dešťový žlab bude osazen do 
betonového základu a obsypán štěrkopískem ve frakcích uvedených na výkrese D.1.1.5., 
který bude dále sloužit jako podkladní vrstva stávající betonové dlažby, která bude dočasně 
rozebrána. Mezi dešťový žlab a betonovou dlažbu budou vloženy bitumenové pásky. Žlab 
bude na vrchní straně opatřen pozinkovaným krytem. 
 
SU-05 - Celková obnova vnějšího pláště budovy 
Veškeré práce na objektu započnou podrobnou fotodokumentací poškozených a narušených 
partií, včetně zakreslení statických poruch do plánu. 
 
Samotná oprava bude zahrnovat celkové očištění celé fasády od novodobých oprav a plomb 
pomocí ručního nářadí. Dále bude plošně odstraněn současný fasádní nátěr a jemné 
štukové profilace jako jsou římsy a šambrány, bosáže a podokenní římsy budou 
proškrábnuty a štukatérsky vyostřeny. Dále budou odstraněny veškeré klempířské prvky. 
Následně budou odstraněny veškeré partie degradovaných omítek až na soudržný podklad. 
Poté bude fasáda objektu očištěna tlakovou párou. Zpevnění dochovaných stávajících 
omítkových ploch bude provedeno formou aplikace zpevňovacího roztoku, prostředku ve 
vodném médiu, který velice rychlým způsobem dokáže konsolidovat vápenné omítky bez 
nutnosti dlouhých technologických pauz. Následně bude provedeno zpevnění vzniklých lemů 
omítkových ker pomocí aplikace vápenné omítky. Důvodem je návaznost dalších prací, při 
kterých by docházelo k svévolnému odstraňování dochovaných omítek. Dalším krokem bude 
plošné očištění fasád od organických nečistot a zbytků degradovaných fasádních barev. Toto 
čištění bude prováděné za pomocí tlakové páry a odmašťovacích chemikálií. Hloubky 
štukatur a plastických prvků bude nutné vyostřit proškrábnutím za pomocí sochařských 
špachtlí a režných kartáčků.  Následně bude provedeno lokální zpevnění obnažených a 
očištěných částí, kde počet zpevňovacích cyklů bude stanoven v závislosti na konsolidaci 
jednotlivých zpevňovaných partií. 
 
Plochy a ostatní prvky, které nevykazují velký stupeň degradace, ale svým způsobem nejsou 
stoprocentně soudržné, bude možné zpevnit injektáží, která bude provedena vyvrtáním 
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aplikačních otvorů vrtákem o Ø 5 mm a to tak, že tento otvor bude veden až k cihelnému 
popřípadě kamennému zdivu. Vrt pro výrobu aplikačního otvoru bude veden shora směrem 
dolů pod úhlem cca 30˚. Pro zpevnění bude užito vhodného roztoku. V místech použití bude 
roztok aplikován tak dlouho, dokud inkriminované místo nebude dostatečně nasycené. Jedná 
se především o profilované štuky a bosáže, které jsou silnovrstvé. Přesný rozsah bude 
stanoven odborným průzkumem po postavení lešení. Po dokončení injektáží a technologické 
pauze budou aplikační otvory začištěny adekvátním vápenným materiálem tak, aby zůstal 
zachován celkový ráz bez náznaků aplikačních otvorů. 

 
Doplnění chybějících omítek, bude prováděno na očištěné a zpevněné zdivo. Vápenná 
omítka bude tvořena ze směsi čistého vápna, záměsové vody a písku různých frakcí a 
hydraulického pojiva (metakaolin, pucolány). Míšení pojiva, plniva a záměsové vody viz 
odstavec  - Složení vápenné malty  podle objemových dílů. Různé frakce písků budou 
navzájem míšeny dle požadavků na jednotlivé partie a konkrétní užití maltové směsi (vrstvy) 
v návaznosti na dochované původní maltové části.  
 
Nové jádrové omítky mimo soklovou část budou aplikovány ve třech po sobě jdoucích 
cyklech, které představují vytvoření vápenného špricu (prohození zdiva řídkou vápennou 
maltou obohacenou vyšším procentem vápenného pojiva), vápenného jádra a jemné 
vápenné omítky (finální úprava). Nově provedené omítky budou aplikovány na fasádu 
klasickým ručním způsobem, kde bude kladen důraz na kopírování drobných nerovností 
povrchu fasád. Finální úprava bude provedena na doplněný a zpevněný podklad (po 
dodržení technologické přestávky předepsané výrobcem, minimálně 2 týdny), který bude 
sjednocen čistě štukovou omítkou utaženou filcovým hladítkem. Dále budou omítky 
provedeny tak, aby v žádném případě nepřesahovaly přes líc zbylé části původních omítek. 
Přechody mezi novými omítkami a dochovanými omítkami budou plynulé. 
.  
Štukové aktivní prvky fasádní výzdoby bude nutné důkladně očistit od zbytků degradovaných 
částí a nevhodných oprav. Prvky, které vykazují z větší části soudržnost budou doplněny 
adekvátním ručně míchaným vápenným materiálem v původním tvaru a celkovém 
výrazovém pojetí ostatní dochované výzdoby. Místa, která vyžadují větší materiálové pojetí, 
budou zpevněny armaturou vytvořenou z nekorodujících materiálů. Štukové dekorativní 
prvky a profilace, které jsou složitějšího charakteru, budou proškrábnuty od zaslepujících 
novodobých nečistot a materiálů a budou doplněny do původní tvaru a celkového 
výrazového charakteru původních štukových dekorů.  
 
Prvky fasádní štukové dekorace (římsy, bosáže, šambrány), které bude nutné z  větší části 
doplňovat, budou provedeny adekvátním vápenným materiálem do původního tvaru a 
celkového výrazového charakteru původních tvarů profilací. Místa, kde bude nutné doplňovat 
chybějící profilace bude nanášena vápenná masa ve stejném pořadí jako při provádění 
nových vápenných omítek. Doplňování se bude provádět klasickým způsobem za pomoci 
šablon a pojezdových vozíků tak, že jednotlivé vápenné vrstvy hned po aplikaci a jemném 
zavadnutí budou strhávány za pomocí vozíků se šablonami do požadovaného tvaru. Po 
vytažení nových částí budou jednotlivé doplněné partie začleněny retuší mezi ostatní 
dochované části profilací. Šablony pro zhotovení nových částí říms budou provedeny 
z pozinkovaného plechu autenticky odpovídajícím pro daný doplňovaný úsek říms. 
Autentičnost bude zachována tím, že šablony budou zhotovovány na základě sejmutých 
sádrových otisků z dochovaných částí původních říms nacházejících se vždy co nejblíže 
k místu budoucího doplňování.  
 
Veškeré materiály, které budou použity na doplňování a tvorbu nových omítek, budou před 
použitím vzorkovány na fasádách, tak aby svým složením a barevností co nejvíce odpovídaly 
doplňovaným materiálům. Důvodem je skute čnost, že stejnorodost použitých materiál ů 
pro dopln ění s materiály, které jsou na objektu dopl ňovány, vykazují z v ětší části 
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stejné vlastnosti a nedochází následn ě k tvorb ě prasklin zp ůsobených jinou 
roztažností r ůznorodých materiál ů. Samotná aplikace nových materiálů bude prováděna 
na základě odsouhlasených vzorků odpovědným zástupcem TDI, Investora a projektanta.  
 
Barevné pojednání bude provedeno fasádní barvou s odpovídajícím difusním prostupem a 
bude aplikovaná ve třech po sobě jdoucích krocích.  
a)penetrační nátěr 
b)první nátěr 
c)druhý nátěr  
 
SU-06 - Nové dešťové svody 
Nové dešťové svody budou zhotoveny ze stejného materiálu jako ostatní části oplechování –
titan-zinek fasády s tím, že okapové svody v místech říms, budou plynule kopírovat svislý 
povrch fasády. 
 
SU-07 - Napojení jihovýchodní fasády na jihozápadní 
Nevhodně ukončené zateplení jihozápadní fasády bude dotaženo stejnou metodou až na 
samotný roh budovy. V místě bosáží dojde k přetažení polystyrenu a jeho následnému 
zkosení směrem od bosáže. Do stávajícího zdiva bude kotven polystyren EPS tl. 140mm, 
v místě soklu polystyren XPS tl. 200mm. 
 
SU-08 - Osvětlení severovýchodní fasády 
Architektonická hodnota stavby bude vyzdvižena jejím nasvícením zemními světly. Zemní 
světla budou uložena do štěrkopískového lože, které bude opatřeno drenážním potrubím 
DN50, aby u světel nedocházelo k dlouhodobému kontaktu s vodou. Rozmístění světel je 
navrženo ve výkrese D.1.1.7. Světla při vstupu jsou navržena se světelným tokem (svítidlo) 
8600Im a se světelným tokem (zdroje) 13000Im – celkem 2x, světla osvětlující fasádu ve 
zbylém rozsahu jsou navržena se světelným tokem (svítidlo) 4762 Im a se světelným tokem 
(zdroje) 11500 Im. Světla budou vodě i pojezdu odolná. 
 

3. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GPS a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí, aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky , např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č. 1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři 
provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi  např. obecné požadavky na obsluhu 
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strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací . Jeho náležitosti jsou v příloze č. 4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán, jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
 
V Praze, 03/2014 
 
Jan Bajer 
Ing. Kamil Kubánek 


