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Spejchar — oprava jihovychodni fasady
k.(. Horni Pocernice €. par. 1987/1, 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004

1. Identifika éni udaje

Nazev stavby: Sanace Sokl G BD €.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
Misto stavby: MC Praha 20 — Horni Po&ernice, ul. Fr. Cerného

k.4. Horni Pocernice

C.parc. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1422/6, 1422/16, 1422/25

— vlastni bytové doby

¢. parc. 1422/1, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/20
- okolni plochy BD

Investor: Méstska ¢ast Praha 20
1IC0:00240192, DIC: CZ00240192
Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

Generdlni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodské 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubéanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jan Bajer 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

Zakladni udaje charakterizuijici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy v podobé sanace sokll stavajici trojice BD
v ulici Frantiska Cerného v Praze — Hornich Pogernicich viz. koordinaéni situace. Stavajici
stav sokld nevyhovuje z hlediska uzivani, ¢imz se mysli zejména: nedostatec¢né zaizolovani
konstrukci vuci zemni vihkosti a vyskyt tepelnych mostd, které zde vznikaji vzhledem
k chybéjici tepelné izolaci, jenz je jiz vyhotovena na zbytku fasddy vSech BD. Stavajici
charakter sokld ma zaroven minimalni hodnoty z estetického hlediska.

V PD jsou navrZzeny nezbytné sanace, které podcitaji s kompletnim zaizolovanim obvodové
konstrukce ve styku s rostlym terénem, ale i ve styku s vnéjSim prostfedim — ochrana vUci
vlivim vnéjSiho prostfedi a to jak hydroizolacemi, tak i izolacemi tepelnymi — polystyrenem
XPS tl. 50mm. Z téchto sanaci nadale vyplyvaji nezbytné stavebni Gpravy, které zahrnuji
vyhotoveni 4x nového betonového schodisté, zména zpusobu likvidace deStovych vod ze
stfech BD, kterd bude nové probihat leZatym potrubim PVC DN200 pod povrchem do nové
vyhotovenych zasakovacich objektu.

2.  Stavebn é-technické FeSeni stavby

Sanace soklu
Prace zapoc€nou rozebranim stavajici betonové/zamkove dlazby v celém rozsahu chodnikd
pfi kazdém BD, ktera bude uloZena na urCené ploSe v misté stavby, aby mohla byt po
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dokonceni praci opét seskladana. Pfed zapo €etim vykopovych praci dojde k vyty  €eni
v8ech podzemnich inZenyrskych siti . Vykopové prace budou provadény strojné/ruéné se
zacisténim az k zakladové spéare. VytéZzena zemina bude doCasné uloZzena na stavenisti a
postupné odvazena na fizenou skladku. U paty zdkladového pasu dojde k vybetonovani
podkladni betonové desky tl. 50mm beton C16/20 v mirném spédu, na které bude uloZeno
drenazni potrubi PVC DN100, opatfené geotextilii. Geotextilii bude opatfen i samotny vykop.
Soklové partie bude nutné po celém obvodé osekat aZz na cihelny podklad. Dale bude nutné
proSkrabat spary do hloubky alespori 2 cm. Takto osekané zdivo bude docisténo tlakovou
parou. V pfipadé, Ze zdivo soklu bude lokélné vykazovat degradaci cihelného zdiva, bude
nutné toto zdivo nahradit novym v potfebném rozsahu. Nasledné se zdivo omitne
cementovou omitkou, penetrace, posléze bude od zakladové spary vedena hydroizolace
s tepelnou izolaci polystyren XPS 50mm a nopova fdlie, kopirujici zaklad a obvodové zdivo
stavby s vytaZzenim nad terén. Nopova folie bude ukonéena 30mm nad terénem ukoncovaci
liStou s odvétranim, na které bude pozdéji uloZen ukon&ovaci profil fasadni omitky.
Probarvena fasadni omitka bude nanesena na vrstvu fasadniho lepidla a sitoviny. Napojeni
nového zatepleni soklu tl. 50mm na stavajici zatepleni 70mm probéhne pomoci hlinikové
okapnice. Podél vSech BD je umisténa drendZz DN 100, perforované potrubi obalené
geotextilii. Potrubi je svedeno do vsakovaci nadrze. Po dokonceni zaizolovani sokld dojde
k zasypani vykopu Stérkodrti ve frakcich dle vykresové ¢asti.

Soucasti soklu je obnova vnéjSich parapetl oken v suterénu. Stavajici parapety budou
odstranény a nahrazeny novymi.

Nova schodisté

Stavajici betonova schodisté na jihovychodni strané BD “A“ a BD “B" vykazuji znamky
mechanického opotfebeni a poskozeni, napf. praskliny po celé délce stupnu, ulomené ¢asti
stupnic a podstupnic. Z toho divodu byla schodisté ozna¢ena za nevyhovujici z hlediska
bezpecCnosti osob a budou kompletné zdemolovana a nahrazena novymi. Nova schodisté
budou zaloZena na novych zakladovych pasech z prostého betonu t1.300mm, které budou
hluboké min. 800mm. Samotna schodisté budou betonova s ocelovou vyztuzi (C20/25 +
2xKARI sit 100/100x8x8mm). Beton bude vodostavebni. NaSlapné vrstvy budou opatfeny
venkovni protiskluzovou keramickou dlazbou na flexibilni lepidlo.

Nova zasakovaci objekty

Zasakovaci objekty (dale jen ZO) budou provedeny ve tfech kapacitnich variantach.
Konkrétné se jedna o 1x ZO1 - 32m3, 4x ZO2 - 64m3 a 1x ZO3 - 96m3. Zasakovaci objekty
budou hloubené jamy opatfené geotextilii a zasypany kamenivem frakce 128+, nasledné
prekrytém geotextilii a hutnénym nasypem z vytézené zeminy.

Uprava destovych svodu:

Pfi povrchu chodniku budou na svislé svody pfipevnény do betonu lapace stfeSnich
splavenin. Od lapacl bude vedeno potrubi KG (oranZzové) DN 200 do vsakovacich objekta.

Terénni Upravy, sadoveé upravy
Terénni Gpravy nebudou.
Plochy, které nebudou opét opatfeny betonovou dlazbou, budou ozelenény travou.

DalSi informace
- P¥i vykopovych pracich je nutné zachovat u fasady pfipojné skfing, jeji zaklady, atd.
- Jizni okapovy chodnik je Uzky. Je tedy nutné odstranit bet. obrubnik. Po sanaci vratit vSe
do puvodniho stavu v€. obrubnikd do betonu, zbytek osit travou
- Po odkryti vykopu podél BD bude zkontrolovdn hromosvod
- Zjizni strany BD jsou vedeny pfedevsim inZenyrské sité:
- NN
- STL plynovod
- 0,
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3. Zaveéreéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrd téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standardl. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakond &. 591/2006 Sb. Bezpec¢nost prace na
stavbé bude Fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl( na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavk( na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 sbirky zdkonu €. 591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZadavky , napf. poZadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavkul je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p ¥i
provozu a pouZzivani stroj 0 a nafradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakon( ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze &. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nélezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz naleZitosti jsou v pfiloze €. 5 sbhirky zakonu ¢€.591/2006
Sbh.

Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaZnich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chrdnéno autorskym zédkonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 06/2014

Jan Bajer
Ing. Kamil Kubanek
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