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1. Identifika ční údaje 
 
 
Název stavby:   Sanace Sokl ů BD č.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 
Místo stavby:   MČ Praha 20 – Horní Počernice, ul. Fr. Černého 

k.ú. Horní Počernice 
č.parc. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1422/6, 1422/16, 1422/25 
– vlastní bytové doby 
 
č. parc. 1422/1, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/20 
- okolní plochy BD 

 
Investor:   Městská část Praha 20 
    IČO:00240192, DIČ: CZ00240192 
    Jívanská 647/10 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
    zastoupená pí. Hanou Moravcovou, starostkou 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962  
    e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz 
    IČO: 26758253, DIČ: CZ26758253 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Jan Bajer 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v podobě sanace soklů stávající trojice BD 
v ulici Františka Černého v Praze – Horních Počernicích viz. koordinační situace. Stávající 
stav soklů nevyhovuje z hlediska užívání, čímž se myslí zejména: nedostatečné zaizolování 
konstrukcí vůči zemní vlhkosti a výskyt tepelných mostů, které zde vznikají vzhledem 
k chybějící tepelné izolaci, jenž je již vyhotovena na zbytku fasády všech BD. Stávající 
charakter soklů má zároveň minimální hodnoty z estetického hlediska. 
 
V PD jsou navrženy nezbytné sanace, které počítají s kompletním zaizolováním obvodové 
konstrukce ve styku s rostlým terénem, ale i ve styku s vnějším prostředím – ochrana vůči 
vlivům vnějšího prostředí a to jak hydroizolacemi, tak i izolacemi tepelnými – polystyrenem 
XPS tl. 50mm. Z těchto sanací nadále vyplývají nezbytné stavební úpravy, které zahrnují 
vyhotovení 4x nového betonového schodiště, změna způsobu likvidace dešťových vod ze 
střech BD, která bude nově probíhat ležatým potrubím PVC DN200 pod povrchem do nově 
vyhotovených zasakovacích objektů.  

 
 

2.    Stavebn ě-technické řešení stavby 
 
Sanace soklů 
Práce započnou rozebráním stávající betonové/zámkové dlažby v celém rozsahu chodníků 
při každém BD, která bude uložena na určené ploše v místě stavby, aby mohla být po 
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dokončení prací opět seskládána. Před započetím výkopových prací dojde k vytý čení 
všech podzemních inženýrských sítí . Výkopové práce budou prováděny strojně/ručně se 
začištěním až k základové spáře. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na staveništi a 
postupně odvážena na řízenou skládku. U paty základového pasu dojde k vybetonování 
podkladní betonové desky tl. 50mm beton C16/20 v mírném spádu, na které bude uloženo 
drenážní potrubí PVC DN100, opatřené geotextilií. Geotextilií bude opatřen i samotný výkop. 
Soklové partie bude nutné po celém obvodě osekat až na cihelný podklad. Dále bude nutné 
proškrábat spáry do hloubky alespoň 2 cm. Takto osekané zdivo bude dočištěno tlakovou 
párou. V případě, že zdivo soklu bude lokálně vykazovat degradaci cihelného zdiva, bude 
nutné toto zdivo nahradit novým v potřebném rozsahu. Následně se zdivo omítne 
cementovou omítkou, penetrace, posléze bude od základové spáry vedena hydroizolace 
s tepelnou izolací polystyren XPS 50mm a nopová fólie, kopírující základ a obvodové zdivo 
stavby s vytažením nad terén. Nopová folie bude ukončena 30mm nad terénem ukončovací 
lištou s odvětráním, na které bude později uložen ukončovací profil fasádní omítky. 
Probarvená fasádní omítka bude nanesena na vrstvu fasádního lepidla a síťoviny. Napojení 
nového zateplení soklu tl. 50mm na stávající zateplení 70mm proběhne pomocí hliníkové 
okapnice. Podél všech BD je umístěna drenáž DN 100, perforované potrubí obalené 
geotextilií. Potrubí je svedeno do vsakovací nádrže. Po dokončení zaizolování soklů dojde 
k zasypání výkopu štěrkodrtí ve frakcích dle výkresové části. 
Součástí soklu je obnova vnějších parapetů oken v suterénu. Stávající parapety budou 
odstraněny a nahrazeny novými. 
 
Nová schodiště 
Stávající betonová schodiště na jihovýchodní straně BD “A“ a BD “B“ vykazují známky 
mechanického opotřebení a poškození, např. praskliny po celé délce stupňů, ulomené části 
stupnic a podstupnic. Z toho důvodu byla schodiště označena za nevyhovující z hlediska 
bezpečnosti osob a budou kompletně zdemolována a nahrazena novými. Nová schodiště 
budou založena na nových základových pasech z prostého betonu tl.300mm, které budou 
hluboké min. 800mm. Samotná schodiště budou betonová s ocelovou výztuží (C20/25 + 
2xKARI síť 100/100x8x8mm). Beton bude vodostavební. Nášlapné vrstvy budou opatřeny 
venkovní protiskluzovou keramickou dlažbou na flexibilní lepidlo.  
 
Nová zasakovací objekty 
Zasakovací objekty (dále jen ZO) budou provedeny ve třech kapacitních variantách. 
Konkrétně se jedná o 1x ZO1 - 32m³, 4x ZO2 - 64m³ a 1x ZO3 - 96m³. Zasakovací objekty 
budou hloubené jámy opatřené geotextilií a zasypány kamenivem frakce 128+, následně 
překrytém geotextilií a hutněným násypem z vytěžené zeminy. 
Úprava dešťových svodů: 
Při povrchu chodníku budou na svislé svody připevněny do betonu lapače střešních 
splavenin. Od lapačů bude vedeno potrubí KG (oranžové) DN 200 do vsakovacích objektů. 
 
Terénní úpravy, sadové úpravy 
Terénní úpravy nebudou. 
Plochy, které nebudou opět opatřeny betonovou dlažbou, budou ozeleněny trávou. 
 
Další informace 
- Při výkopových pracích je nutné zachovat u fasády přípojné skříně, její základy, atd. 
- Jižní okapový chodník je úzký. Je tedy nutné odstranit bet. obrubník. Po sanaci vrátit vše 

do původního stavu vč. obrubníků do betonu, zbytek osít trávou 
- Po odkrytí výkopu podél BD bude zkontrolován hromosvod 
- Z jižní strany BD jsou vedeny především inženýrské sítě: 

- NN 
- STL plynovod 
- O2 
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3. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GPS a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí, aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky , např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č. 1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři 
provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi  např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací . Jeho náležitosti jsou v příloze č. 4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán, jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
V Praze, 06/2014 
 
Jan Bajer 
Ing. Kamil Kubánek 


