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1. Uvod

Pfedmétem této dokumentace pro ohlaseni a realizaci stavby navrh plynového zdroje tepla
pro vytapéni a ustfedni vytapéni bytového objektu Jivanska 1744/31, Praha 20 — Horni
Pocernice.

2. Podklady

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace slouZily:

e stavebni dokumentace objektu
Energeticky audit objektu Jivanska 1743 -1744, Praha 20 z r. 2005
pozadavky investora na zfizeni plynové kotelny a Ustfedniho vytapéni
technické podminky pro pfipojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 0005811028
platné predpisy, normy a vyhlasky
Popis stavajiciho stavu

3. Stavaijici stav

Jedna se o zdény bytovy objekt o tfech nadzemnich podlazich a jednom podzemnim.
V objektu je 9 bytl. Prostory v suterénu jsou nevytapéné.

Obvodovy plast objektu je tvofen zdivem cihelnym tl. 300 mm s kontaktni tepelnou izolaci
tl. 80 mm. Pavodni dfevéna Spaletova okna jsou nahrazena novymi plastovymi s U= 1,6.
Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci jsou jiz z hlediska dnesnich poZzadavku
nevyhovujici.

Byty v objektu jsou v sou¢asné dobé vytapény nevyhovujicim zpisobem elektrickymi
akumulaénimi kamny.

V podkrovi objektu je pida s moznosti vestavby dvou padnich byta.

4. Tepelna bilance
Tepelna bilance objektu byla prevzata z vypoétu tepelnych ztrat die CSN 06 0210.
Venkovni vypoctova teplota —12, charakteristické €islo budovy B 8.

Pro vypocet byla uvazovana vnitini vypoctova teplota t; v pobytovych mistnostech 20°C.
Ostatni teploty pro vedlejSich vytapénych mistnostech jsou stanoveny dle tab. A.3 CSN
060210.

Tepelna ztrata objektu ¢ini 51,32 kW.

Priprava teplé vody bude provadéna stavajicimi elektrickymi zasobniky (boilery) v bytech a
neni souc¢asti této dokumentace.

Predpokladana potfeba tepla k vytapéni pro cely objekt €ini 397,13 GJ= 110,31 MWh.

El. pfikon pro pfipojeni kotld a Cerpadel topnych okruht nepresahne 0,5 kW.

Potfeba plynu pro objekt pfi vykonu navrzeného zdroje tepla 67kW bude 7,06 m*hod. Max.
roéni spotfeba plynu 11104 m®rok.

Pfipojna hodnota je stanovena dle pfilohy A.3 CSN 060310 pro vytapéni

Pfipojny tepelny vykon je roven hodnoté z potieb tepla pro vytapéni.



5. Technické reseni kotelny

Nova plynova kotelna pro vytapéni bude zfizena v byvalé ko¢arkarné v suterénu objektu.
Do prostoru kotelny bude osazena veskera nova technologie kotelny, odkoufeni, rozvod
plynu a nova elektroinstalace s méfenim a regulaci.

Noveé budou osazeny dva zavésné plynové kondenzaéni kotle Buderus GB 162-35, kazdy
o pfikonu 6,1-33,5 kW pro spalovani nizkotlakého zemniho plynu. Celkovy pfikon kotelny
bude 67 kW.

Jedna se o odbérné plynové zafizeni dle CSN EN 1775 a TPG 701 01. Nejedna se o
kotelnu dle CSN 07 0703, i kdyz v dalSim textu je pro zjednoduseni kompletni zafizeni
kotelnou nazyvano.

Kotle budou pracovat v kaskadé. Na vystupu z kazdého kotle jsou osazeny tyto prvky:
zpétna klapka a uzaviraci ventil s regulagni funkci a na zpétném potrubi uzaviraci kohout.
Kotle jsou zapojeny do kotlového okruhu, ktery je ukon€en v hydraulickém vyrovnavadi
dynamickych tlaka (HVDT).

Z kotelny je napojena jedna topna vétev. Teplota topné vody bude regulovana trojcestnym
smésovacim ventilem s el. pohonem v zavislosti na venkovni teploté. Obéh topné vody
bude zajistén Cerpadlem s elektronickou regulaci otacek.

Teplovodni soustava bude jisténa expanzni nadobou o objemu 50 I.

Doplriovani studené vody do topného systému je navrzeno ru¢né obsluhou kotelny pres
sestavu s potrubnim oddélovacem do expanzniho potrubi.

Minimalni provozni pretlak v otopné soustavé bude v kotelné vyznacen na tlakoméru u exp.
nadob a ¢ini 150 kPa. Na tuto hodnotu bude nastaven pfetlak nad membranou exp.
nadoby.

6. Ustredni vytapéni objektu

Ustfedni vytapéni je pro objekt navrzeno jako teplovodni s nucenym ob&hem topné vody
s teplotnim spadem 70/55°C.

Lezaty rozvod z kotelny bude veden pod stropem suterénu ke stoupackam, napojujicim
otopna télesa v bytech. V patach stoupacek budou osazeny uzaviraci a vypoustéci
kohouty. Stoupacky a potrubi k otopnym télesim v bytech budou vedeny na povrchu.

Jako otopna plocha budou pod okny v bytech osazena ocelova deskova télesa

s vestavénou armaturou KORADO Radik VK. Tato télesa jsou z vyroby opatfena ventilovou
vlozkou s nastavitelnou predregulaci a odvzdudnénim a budou pfipojena pfes rohova
radiatorova Sroubeni pro télesa se spodnim pfipojenim.

Na otopnych télesech budou na ventilech osazeny termostatické hlavice. Zaregulovani
ventild je vyznaceno ve vykresech.

Pro rozvody v kotelné budou pouzity ocelové bezesve trubky, spojované svarfovanim, nebo
spole¢né s ostatnimi rozvody UT v objektu médéné trubky polotvrdé trubky a pfislusné
tvarovky. Spojovani potrubi bude provadéno pajenim a nebo lisovanim dle pfislusnych
predpisu.

V poslednich patrech bude na vybranych stoupackach provedena pfiprava pro napojeni
vytapéni v podkrovi domu.

Prostupy potrubi mezi patry budou vedeny v chrani¢kach. Potrubi Cu v prostupech bude
chranéno proti kontaktu s ocelovou chrani¢kou navlekovou izolaci.

Trasy potrubi budou vedeny dle vykresu D.7 az D.10.



7. Zabezpecovaci zarizeni

ZabezpeCovacim zafizenim kotlu jsou pojistné ventily. Zabezpeovacim zafizenim otopné
soustavy je tlakova expanzni nadoba Reflex 50 I. Nastaveni tlakovych pomér bude
nasledujici:

Staticka vySka objektu (v€. 2 m rezerva): 14,5 m
Min. pfetlak plynu v expanzi za studeného stavu: 15 m (1,5 baru)
Pretlak na PV kotlG: 3,0 bary

8. Kominy a kourovody

Odkoufeni kotl bude provedeno od kazdého kotle samostatné koufovodem g 80 mm do
stavajicich kominovych téles o @ 150 mm, vyvedenych nad stfechu objektu, do budou
osazeny plastové vlozky @ 80 mm. Pfed zausténim koufovodi do kominu bude osazena
tvarovka s reviznim otvorem. Na zhlavi komina bude osazena kryci hlavice

Odkoureni bude provedeno ze systémovych tvarovek vyrobce kotlu.

Okolo zausténi kourfovodu do komina bude ponechano volné mezikruzi, slouzici
k provétrani kominového télesa a prostoru kotelny.

V ramci realizace odkoureni kotelny bude z pldy na stfech zfizen novy vylez na stfechu a
k vlozkovanému kominu bude zfizena nova kominova lavka. Pro pfistup k vylezu na
stfechu bude dodan Zebfik. Montazni firma musi pro zpusob kotveni dodané konstrukce
kominové lavky zajistit posouzeni statickym vypocétem.

Odkoufeni je navrzeno dle gv:SN 73 4201 platné od 1.10.2010. Provedeni kominu a
odkoureni musi odpovidat CSN 73 42 10, EN 1443, vyhlaSce 202/99 Sb. a musi je schvalit
pFisludny revizni technik.

9. Parametry topného zdroje

Instalovany pfikon kotelny 67 KW.

a) Kotlovy okruh privodni 80°C predregulovana
zpétna 60°C

b) Topny okruh privodni 70°C regulovana
zpétna 55°C

c) Staticky tlak soustavy min. 150 kPa

d) Jmenovity tlak 0,30 MPa

e) Pojistné ventily na kotlich - oteviraci pretlak 0.3 MPa

e) Palivova zakladna zemni plyn - 34,5 MJ/m3

instalovany vykon — 7,06 m3/h
minimum — 0,7 m3/h
roéni spotfeba- 8642 m*/rok

V kotelné je uvazovano prostredi normalni se stupném nebezpeci vybuchu 0

10. Vétrani kotelny

Vétrani prostoru zdroje tepla (kotelny) je navrzeno pfirozené s pfivodem vzduchu

z venkovniho prostoru dle pozadavki TPG 704 01 na plynové spotiebi¢e s nasavanim
spalovaciho vzduchu z prostoru kotelny a s odvodem provétravanym kominovym télesem
nad stfechu objektu.

Do stény bude proveden vétraci otvor o @ 200 mm, ze kterého bude vétracim potrubim
pfiveden vzduch k podlaze.

Pro odvod vzduchu bude vyuzito volnych kominovych meziprostort provétravanych
kominovych viozek.



11. Zdravotni technika

V kotelné je pouze zafizeni pro vytapéni. Tepla voda je v objektu pfipravovana lokalné
v bytech.

Pfivod studené vody pro dopousténi otopné soustavy bude proveden ze stavajiciho
rozvodu studené vody ke stoupacce.

Z rozvodu bude provedeno odboceni a na potrubi bude osazena sestava s uzavérem
s vypousténim, filtrem, vodomérem, potrubnim oddélovacem a uzavérem.

Napojeni dopousténi bude provedeno do expanzniho potrubi.

Do kotelny bude osazena nova podlahova vpust. Napojeni bude provedeno potrubim HT
d50 do stavajici litinové kanaliza¢ni stoupacky, do které bude vysazena odbocka.

Svod kondenzatu a odkap od pojistnych ventili bude sveden spole€nym HT potrubim d32
po sténé do podlahové vpusti.

12. Rozvod plynu

V kotelné budou nové osazeny dva plynové kondenzaéni kotle Buderus GB162-35 o
prikonu & 33,5 kW. Souctovy prikon zdroje tepla je 67 kW.

Spotfeba plynu:

Kotel K1 — 3,53 m3/hod

Kotel K2 — 3,53 m3/hod

pro kotelnu: 7,06 m3/hod.
ro€ni spotieba plynu 11104 m3

Pro objekt bude zfizena nova samostatna STL plynovodni pFipojka, zakonéena ve skfince
na fasadé HUP pro objekt.

Pro zakonceni plynovodni pfipojky bude v rdmci vystavby kotelny a Ustfedniho vytapéni
zfizena skfinka na fasadé. Do stény bude osazena typova skiinka S300, ktera bude
vybavena regulatorem STL/NTL 2,1 kPa a pfipravou pro osazeni plynoméru.

V technickych podminkach pro pfipojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 0005811033 je
pozadovana pfiprava pro osazeni plynoméru G6 (1%, 250 mm).

Za plynomérem bude osazen uzavér KK32, ktery bude slouZit jako hlavni uzavér plynu pro
kotelnu HUP-K. Za uzavérem bude rozvod DN32 veden do kotelny, kde budou napojeny
kotle.

Na potrubi v kotelné bude osazen tlakomér. Na pfipojeni kotll budou osazeny uzavéry
OPZ KK25. Na ukonceni potrubi v kotelné bude osazen uzavér KK15 a vzorkovaci kohout
GPL15.

Kotelna je jedinym odbérnim mistem plynu v objektu.

Prislugnost k CSN: Rozvod plynu je projektovan a bude realizovan dle CSN EN 1775 a
TPG 704 01. Osazeni plynoméru je projektovano a bude provedeno dle TPG 934 01. Po
dokonc¢eni instalace musi byt pfed uvedenim spotfebici do provozu provedena vychozi
revize zafizeni dle CSN 38 6405.

Material a natéry: Pro rozvod plynu bude pouZzito ocelovych bezesvych trubek dle CSN 42
5710 nebo CSN 42 5715, material 11353, spojovanych svafovanim. Zavitové spoje budou
pouzity pouze pro pfipojeni armatur a zafizeni.

Natéry potrubi budou provedeny syntetické zakladni s dvojnasobnym emailovanim v barvé
Zluté ¢. 6200.



Pozadavky na montaz a stavebni ¢ast kotelny:

provést ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 32 2000-5-54.
provést vodové premosténi plynoméru dle TPG 934 01 a armatur dle CSN 33 2030
vesSkeré prostupy potrubi osadit chranickami a zazdit, stény zacistit Stukem a prebilit.

13. Natéry
Ocelové potrubi pod izolaci bude natfeno zakladnim syntetickym natérem. Ocelové
konstrukce (dvere, poklopy atd.), ocelové (litinové) armatury a neizolované potrubi se
opatfi natérem syntetickym zakladnim s dvojndsobnym emailovanim v téchto barvach:

armatury a pfivodni potrubi — €erven rumélkova tmava ¢. 8190
armatury a zpétné potrubi — cervenohnéda €. 8440

armatury a vodovodni potrubi — hraSkové zelena €. 5014
pojistné potrubi — Eervenohnéda ¢. 8440

odvétravaci a vypoustéci potrubi — modra ¢.

plynovodni potrubi — Zluta €. 6200

pomocné ocelové konstrukce — Sed pastelova svétla

sadrové izolace — Sed pastelova stfedni

Casti potrubi UT vedené na povrchu v bytech budou bud ponechany bez natéru a nebo
natfeny 1x zakladnim natérem s dvojnasobnym emailovadnim

14. lzolace tepelné

Potrubi v suterénu bude izolovano tepelnou izolaci s hodnotou tepelné vodivosti 0,038
W/m,K. Tloustky tepelnych izolaci byly stanoveny pro ocelové trubky podle vyhlasky
193/2007 Sb. optimalizacnim vypocétem podle stanoviska Statni energetické inspekce
uverejnéné na portalu www.tzb-info.cz.

Vysledky optimalizaéniho vypoctu tloustky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubi
jsou v nasledujici tabulce:

Ustredni vytapéni - ocelové potrubi Tepla voda - potrubi PPR

vnitrni Prumer vnitrni
VnéjSi | Tloustka | primér | |trubky pramér | Tloustka

DN Palec | pramér izolace izolace ||PN20 izolace izolace
10 3/8 17.2 20 18 16x2.7 18 20
15 1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20 3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32 5/4 42.4 30 43 40x6.7 43 30
40 6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 21/2 76 30 76 75x12.3 76 50
80 3 89 30 89
100 4 108 30 108

Potrubi studené vody v kotelné bude izolovano tepelnou izolaci v tl. 9 mm.

15. Seznam orientacnich stitka
Veskeré zafizeni bude pro snadnou orientaci oznaceno Stitky dle seznamu:
Na vstupu do kotelny budou osazeny tabulky:

Odbérné plynoveé zafizeni 1 ks
nepovolanym vstup zakazan 1 ks
zakaz koureni a vstupu s otevienym ohném 1 ks



V kotelné bude oznaceno zarizeni:

kotel K1 1 ks
kotel K2 1 ks
expanzni nadoba 50 | 1 ks
C1 ¢&erpadio UT 1ks
UT1 — pfivod 1 1 ks
UT1 —zpétna 1 1 ks

16. Demontaze

V bytech bude provedena demontaz veskerych elektrickych akumulaénich kamen v¢. ¢asti
el. rozvodu, vedenych na povrchu. Déle bude provedeno odpojeni téchto rozvodu
v bytovych rozvadécich..

Zdemontovand akumulaéni kamna budou uloZzena na misté a investor rozhodne o jejich
dalSim vyuziti.

Ostatni demontaze se nepredpokladaji.

Veskery ostatni kovovy materidl bude odvezen do Srotu. Nekovovy odpad bude ekologicky
zlikvidovan.

17. Stavebni upravy

Pred zacatkem veskerych stavebnich praci je nutno odpojit veskerou elektroinstalaci
v mistnosti a zabezpecit provizorni osvétleni s bezpeénym napétim.

Pro zakonceni nové plynovodni pfipojky bude na fasadé objektu vybourana nika pro
osazeni skfinky regulace a méfeni. Do niky bude osazena typova skfinka S300 o rozméru
(v x § x h) 525x536x231 mm. Osazeni skfinky musi probé&hnout pfed realizaci plynovodni
pripojky.

Pro osazeni technologického zafizeni nové kotelny jsou nutné stavebni Upravy. Ve
stavajicim prostoru koc¢arkarny bude provedeno vycisténi povrchl stén a podlahy. Déle
probéhne vybourani stavajicich vstupnich dvefi a vybourani otvorli pro osazeni odkoureni.
V podlaze bude vybouran otvor pro osazeni podlahové vpusti.

Ve sténé bude vybouran ve vyzna¢eném misté otvor pro vétraci potrubi. Po osazeni
vétraciho potrubi (napf. KG d200) bude otvor zazdén a zacistén Stukovou maltou.
Z venkovni strany bude osazena mfizka s protidestovou zaluzii 200x200 mm.

Ke stavajici nevyhovuijici pficce 60 mm bude pfistavéna nova o tl. 100 mm z tvarnic
Porotherm, kter& bude pfikotvena k plvodni pficce. Nova pfi¢ka bude ze strany kotelny
omitnuta a povrch bude Stukovany.

Do nové pricky bude osazena ocelova zaruber pro plechové dvere 800/1980 — levé.

Po osazeni odkoufeni budou otvory zazdény a zacistény Stukovou omitkou s okolnim
povrchem stény. Pfi osazeni odkoufeni je nutno ponechat volné mezikruzi pro provétrani
kominové vlozky.

Po osazeni podlahové vpusti bude drazka s potrubim zabetonovana, povrch podlahy bude
zbaven nesoudrznych ¢asti, vyspraven akrylatovou stérkou a pfipraven pro pokladku
dlaZby.

Na stropé bude osazen protihlukovy podhled, tvofeny protihlukovou izolaci AUDIOTEC
S480-050 tl. 40 mm, na kterou budou pfipevnény dvé vrstvy sadrokartonu tl. 2x 12 mm.

Na podlaze v kotelné bude poloZena protiskluzovéa dlazba ve spadu do mista podlahové
vpusti.



Na sténé kotelny v misté za kotli a obou bokl bude do vySky 1,7 m proveden keramicky
obklad.

Na ostatnich sténach kotelny bude do vy$ky 1,3 m proveden vodé odolny akrylatovy natér
a na ostatnich sténach a stropé bude provedena bila malba.

Oprava malby bude provedena i v prostorach suterénu, kde dojde k poskozeni pfi montazi
rozvodu UT.

Veskeré ocelové konstrukce a vyrobky (mfizka, dvefe, zarubné, konzole atp.) budou
natfeny 1x zakladni antikorozni barvou a 2x krycim emailem. Barevnost natért urci
investor béhem vystavby.

Pfed zahajenim praci budou v bytech pfestéhovany, nebo zakryty ¢asti vybaveni bytu
v misté montaze. Pro osazeni otopnych téles pod okny budou obyvateli bytu uvolnény
prostory, nutné k montazi.

V bytech budou po demontazi akumula¢nich kamen v podlahach/ve stropech a ve sténach
vybourany otvory pro rozvody vytapéni. Rozvody v prostupech podlah/stropt budou
vedeny v chrani¢kach. Chranicky budou utésnény pruznym tmelem. Pfi prostupech
sténami bude na potrubi osazena navlekova izolace, aby nedochazelo ke styku se
stavebnimi konstrukcemi. Po montézi potrubi budou chranic¢ky zabetonovany a podlahy
budou uvedeny do pavodniho stavu. Stropy a otvory ve sténach budou zacistény Stukovou
maltou a povrch bude bile vymalovan v rozsahu poskozeni malby.

Po ukonc€eni praci v bytech bude proveden uklid stavebniho znecisténi.
Po ukonceni stavebnich praci bude stavebni sut odvezena na skladku.

18. Pozadavky na méreni a regulaci + elektro
= 1x regulace teploty topné vody podle venkovni teploty

Ridici systém musi dale signalizovat poruchu a odstavit pFislusnou sekci pfi téchto
havarijnich stavech:

= max. teplota topné vody, 95°C, odstaveni provozu kotelny, nutna kvitace poruchy
= minimalni tlak v otopné soustavé (pfi poklesu tlaku pod 130 kPa) odstavit kotelnu

Pozadavky na elektro:
1x zasuvka 230V, 50 Hz v rozvadédi
Osvétleni 2x zarivkové téleso v kotelné

19. Pozadavky na montaz a uvadéni do provozu

V misté ulozeni potrubi a v zavésech je nutné potrubi obalit gumovou izolaéni vloZkou,
nebo pouzit objimky Bermag dvojité s pryZovou izolaéni viozkou.

Uvadéni kotll do provozu musi provadét servisni podnik s pfislusnym opravnénim a musi
téZ zaskolit budouci obsluhu.

Zafizeni je navrzeno pro ob¢asny dozor 1x za den.

20. Soupis zakladnich CSN vztahujicich se k realizaci

CSN 73 0532 11/94 Akustika — hodnoceni zvukové izolace ve stavebnich
konstrukcich a v budovach

CSN 73 0532 03/00 zména 1

CSN 73 0834 Pozarni bezpec€nost staveb — zmény staveb

CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapéni



CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni-projektovani a montaz

CSN 06 0830 Zabezpec€ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohrev teplé vody
CSN 42 5710 Potrubi z trubek bezeSvych ocelovych z4vitovych
CSN 42 5715 Potrubi z trubek bezesvych ocelovych

CSN EN 61082-1  Zhotoveni dokumentu v elektrotechnice

CSN 33 2000-5-21 Elektricka zafizeni veobecné podminky

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 34 7402 Pokyny pro pouzivani NN kabell a vodi¢u

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 33060439-1az4 Rozvadéte NN

CSN EN 60 598-1 Svitidla

@SN 18 0051 Automatizace, oznaCovani méricich a fidicich obvodu
CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovach — do 5 bar
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebie na plynna paliva v budovach

21. Pozadavky na provozovani

Pfed zacatkem provozu je nutno, aby provozovatel zpracoval mistni provozni fad pro
provoz plynového zafizeni dle CSN 38 6405.

Plynové zafizeni smi obsluhovat pouze osoba starsi 18-ti let, fadné povéfena a zaskolena.
Cetnost obsluhy a jednotlivé tkony pro obsluhu jsou sougasti mistniho provozniho fadu.

Predpoklada se, Ze zafizeni bude provozovano automaticky s ob&asnym dozorem 1x za
den.

22. Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet veskera ustanoveni zakona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych
norem a predpisu.

PfestoZe se nejedna o plynovou kotelnu, doporucuje se, aby provozovatel vybavil plynove
zafizeni dle pozadavku CSN 07 0703 ¢&l.15.1.a.:
Pénovy hasici pfistroj
- Lékarnicka
- Detektor CO
- Svitilna
- Pénovy prostiedek nebo detektor pro kontrolu t&snosti spoja plynového potrubi

PFi montaZi je nutné dodrzet veskeré bezpeénostni predpisy a souvisejici CSN. Déle je
nutné zajistit dostate¢né dlouhy dohled v prostorach po provadéni svarecskych praci.

23. Péce o zivotni prostredi

Jako zdroj tepla jsou navrzeny kondenzaéni kotle s tfidou NOx 5, které v minimalni mife
znecCistuji zivotni prostiedi.

Pfi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném vnitfnim prostoru staveb - v
mistnostech prekro€en hygienicky limit akustického tlaku A LAeq,S 55dB v dobé 7,00-
21,00 hodin v pracovnl'ch dnech Tento poiadavek vyplyva z ustanovenl' nafizeni vlédy
prestavkou. Zamestnanm skoly budou s investi¢nim zamérem sezndmeni a prlpadne
stiznosti na hluk ze st. €innosti bude fesit investor (majitel objektu) pfimo.



24. Zaveér

Tato dokumentace pro stavebni fizeni a realizaci stavby obsahuje veskeré nalezitosti, které
ma tento stuperi dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZadavkud
na tento projektovy stupern obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobkl a technologickych postupd, které jsou jako technicky standard
uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za pfedpokladu, ze se bude jednat o
vyrobky schvalené dodavatelem plynu a ze budou zachovany, nebo zlepSeny jejich
technické parametry a technologické postupy.

V pfipadé pouZiti projektu k jinym u€elim, nez je ur€eno v Uvodu nebere zpracovatel
jakékoliv zaruky na pripadné Skody, vzniklé jeho vyuZitim k G€elu, pro ktery nebyl
zpracovan.
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