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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Plynova kotelna a ustfedni vytapéni
bytovy dum Jivanska 1744/31
Praha 20 — Horni Pocernice

Charakter stavby:  Zfizeni plynového zdroje tepla pro vytapéni a ustredni vytapéni objektu
Misto stavby: ul. Jivanska 1744/31, Praha 20 — Horni Pocernice

Investor stavby: MC Praha 20, Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Poc&ernice

Zodp. projektant: Jifi Basaf, DruZicova 807/29, Praha 6, ICO 11233796, CKAI 0009614

A.2. Seznam podkladu

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace slouZily:

stavebni dokumentace objektu

Energeticky audit objektu Jivanska 1743-1744, Praha 20 z r. 2005
pozadavky investora na zfizeni plynové kotelny a Ustfedniho vytapéni
Technické podminky pro pfipojeni k distribuéni soustavé ¢. 0005811028
platné predpisy, normy a vyhlasky

A.3. Udaje o tzemi

Stavba bude provadéna v objektu investora stavby. Umisténi stavby viz. ¢ast C — SITUACE.

A.4. Udaje o stavbé

Ztizeni plynového zdroje tepla a ustfedniho vytapéni.
Zahdjeni stavby: 09.2014

Ukonceni stavby: 11.2014

Orienta¢ni ndklad stavby:  1.050.000,-K¢& v¢. DPH

A.5. Stupen zpracovani dokumentace

Dokumentace je zpracovana v Urovni pro ohlaSeni stavby a pro realizaci stavby.

A.6. Clenéni stavby

Stavba tvofi jeden stavebni objekt s ¢astmi:
= plynovy zdroj tepla
= Ustfedni vytapéni objektu



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby
Stavba se nachazi v Praze 20 — Horni Pocernicich, v ul. Jivanska 1744/31.

Jednd se o zfizeni nového plynového zdroje tepla pro vytapéni a ustfedniho vytapéni pro
objekt.

Stavba bude provadéna vyhradné uvniti domu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Stavajici stav

Do souc€asné doby byly byty vytapény nevyhovujicim zplsobem el. akumulaénimi kamny.
Ohrev teplé vody je provadén v jednotlivych bytech lokalné elektrickymi zasobnikovymi
ohfivaci. Ohfev teplé vody bude ponechan bez zmény

B.2.2 Tepelna ztrata

Tepelna bilance objektu byla prevzata z vypoétu tepelnych ztrat die CSN 06 0210.
Venkovni vypoctova teplota —12, charakteristické Cislo budovy B 8.

Pro vypocet byla uvazovana vnitfni vypoctova teplota t; v pobytovych mistnostech 20°C.
Ostatni teploty pro vedlejSich vytapénych mistnostech jsou stanoveny dle tab. A.3 CSN
060210.

Tepelna ztrata objektu ¢ini 51,32 kW.

Ptiprava teplé vody bude provadéna stavajicimi elektrickymi zasobniky (boilery) v bytech a
neni soucasti této dokumentace.

Predpokladana potieba tepla k vytapéni pro cely objekt ¢ini 397,13 GJ= 110,31 MWh.

El. pfikon pro pfipojeni kotlt a Eerpadel topnych okruhli nepfesahne 0,5 kW.

Potfeba plynu pro objekt pfi vykonu navrzeného zdroje tepla 67kW bude 7,06 m®hod. Max.
roéni spotfeba plynu 11104 m®/rok.

B.2.3 Demontaze

V bytech bude provedena demontaz veskerych elektrickych akumulaénich kamen v&. ¢asti
el. rozvodd, vedenych na povrchu. Dale bude provedeno odpojeni téchto rozvodl v bytovych
rozvadécich..

Zdemontovana akumulaéni kamna budou uloZzena na misté a investor rozhodne o jejich
dal$im vyuZziti.

Ostatni demontéze se nepredpokladaji.

Veskery ostatni kovovy material bude odvezen do Srotu. Nekovovy odpad bude ekologicky
zlikvidovan.

B.2.4 Zdroj tepla

Jako zdroj tepla budou do technické mistnosti v suterénu 1. PP osazeny dva zavésné
plynové kondenzaéni kotle Buderus GB 162-35 o pfikonu 6,1-33,5 kW.

Souctovy pfikon zdroje tepla je 67 kW.



Jedna se o odbérné plynové zafizeni dle CSN EN 1775 a TPG 701 01. Nejedna se o
kotelnu dle CSN 07 0703, i kdyz v dalSim textu je pro zjednoduseni kompletni zarizeni
kotelnou nazyvano.

Plynové kotle budou odkoufeny kazdy samostatné systémem odvodu spalin pro provoz
nezavisly na vzduchu v mistnosti. Pro odkoureni budou pouzity systémové tvarovky Buderus
@ 80. Osazeni bude provedeno do zdénych kominovych praduchd o @ 150 mm, které jsou
vyvedeny nad stfechu objektu. Pfed zausténim koufovodu do komind budou osazena kolena
s reviznimi otvory. Odvod kondenzatu z kotle bude proveden do podlahové vpusti.

Plynové kotle budou osazeny v technické mistnosti v suterénu objektu, kde budou rovnéz
umistény dalSi prvky rozvodu vytapéni.

Zapojeni kotle bude provedeno dle doporu¢eného schéma zapojeni od vyrobce kotlu.
Soucasti kotle je obéhové Cerpadlo kotlového okruhu a pojistny ventil. Pro kompenzaci
zvy$eného vodniho objemu bude do systému osazena expanzni nadoba. Kotlovy okruh bude
provozovan na predregulovanou teplotu dle pozadavku topné vétve. Za kotlem bude
osazena hydraulicka vyhybka, ze které bude zapojena ekvitermeé regulovana vétev vytapéni.

Na topném okruhu budou v pfislusnych mistech osazeny uzaviraci, regulaéni a ostatni
armatury, které jsou nezbytné pro spolehlivy a bezpeény provoz zafizeni.

Pro regulaci provozu kotle a vytapéni bude u kotle osazena nadfazena regulace venkovnim
snimanim teploty.

Z regulacniho pfistroje bude ovladan trojcestny regulacni ventil, ktery je spolec¢né
s Cerpadlem soucasti topného okruhu.

Pro pfivod spalovaciho vzduchu bude ve sténé k venkovnimu prostoru proveden vétraci
otvor a potrubim bude vzduch sveden k podlaze. Odvod vzduchu bud proveden volnym
prostorem mezi kominovou vloZzkou a zdénym kominovym télesem, vyvedenym nad stfechu
objektu.

V prostoru kotelny budou provadény pouze drobné stavebni prace. Ke stavajici nevyhovujici
pricce bude pfizdény nova tl. 100 mm. Na stropé bude proveden protihlukovy podhled. Do
podlahy bude osazena nova podlahova vpust. Na podlaze bude polozena dlazba a na sténé
za kotli bude proveden obklad. Ostatni stény do vysky 1,3 m budou opatfeny vodé odolnym
natérem a na ostatnich sténach a na stropé bude provedena bila malba. Do stény budou do
ocelové zarubné osazeny nové plechové dvere.

B.2.5 Ustiedni vytapéni objektu

Ustredni vytapéni je pro objekt navrzeno jako teplovodni s nucenym ob&hem topné vody
s teplotnim spadem 70/55°C.

Jako otopna plocha budou osazena ocelova deskova télesa s vestavénou armaturou
KORADO Radik VK. Tato télesa jsou z vyroby opatfena ventilovou vloZzkou s nastavitelnou
predregulaci a odvzdusnénim a budou pfipojena pres rohova radiatorova Sroubeni pro télesa
se spodnim pfipojenim.

Na otopnych télesech budou na ventilech osazeny termostatické hlavice. Zaregulovani
ventill je vyznaceno ve vykresech

Trasy potrubi budou vedeny dle vykresu D.7 az D.10. Rozvod z kotelny bude veden ke
stropu, kde projde ke stoupackam, napojujicim otopna télesa v jednotlivych patrech.

Rozvody topné vody budou vedeny na povrchu po sténach. Rozvod ustfedniho vytapéni
bude v prostupech ve sténach opatfen naviekovymi izolacemi pro dilataci, proti ztratam tepla
a proti ptisobeni vapna na méd. Casti potrubi vedené na povrchu v bytech budou bud
ponechany bez natéru a nebo natfeny 1x zakladnim natérem s dvojnasobnym emailovanim.



Rozvody, vedené pod stropem suterénu budou izolovany izolacemi z mineralni vaty v tl. dle
platnych predpist.

Pro realizaci rozvodu UT jsou nutné stavebni pfipomoci. K vedeni potrubi prostupy sténami
je nutné vybourani otvorl a drédzek. Po realizaci novych rozvodu je nutno provest uklid
stavebni suti a zacisténi otvorud, opravu a prebileni stén. Vybourany material a sut budou
vyvezeny na skladku.

B.2.6 Pripojeni na plyn

Pro objekt bude zfizena nova samostatna STL plynovodni pfipojka, zakonéena ve skfince na
fasadé HUP pro objekt.

Pro zakonéeni plynovodni pfipojky bude v rdmci vystavby kotelny a Ustfedniho vytapéni
zfizena skfinka na fasadé. Do stény bude osazena typova skfinka S300, ktera bude
vybavena regulatorem STL/NTL 2,1 kPa a pfipravou pro osazeni plynoméru.

V technickych podminkach pro pfipojeni k distribu¢ni soustavée ¢. 0005811033 je
pozadovana pfiprava pro osazeni plynoméru G6 (1%, 250 mm).

Za plynomérem bude osazen uzdvér KK32, ktery bude slouzit jako hlavni uzavér pro kotelnu
HUP-K. Za uzévérem bude rozvod DN32 veden do kotelny, kde budou napojeny kotle.

Na potrubi v kotelné bude osazen tlakomér. Na pfipojeni kotld budou osazeny uzavéry OPZ
KK25. Na ukon&eni potrubi v kotelné bude osazen uzavér a vzorkovaci kohout.

Rozvod plynu je navrzen a bude proveden dle CSN EN 17 75 a TPG 704 01.

B.2.7 Material

Pro rozvody v kotelné budou pouZity ocelové bezesve trubky, spojované svafovanim, nebo
spole¢né s ostatnimi rozvody UT v objektu médéné trubky polotvrdeé trubky a pfislusné
tvarovky. Spojovani potrubi bude provadéno pajenim a nebo lisovanim dle pfislusnych
predpisu.

Pro pfipojeni plynu budou pouzito médéné potrubi a tvarovky, spojované lisovanim.

B.2.8 Pozadavky na montaz a uvadéni do provozu

Montaz zafizeni a prvni uvedeni do provozu musi provést odborna firma. Kotle smi byt
uvedeny do provozu pouze autorizovanym servisem. Pfed uvedenim do provozu musi byt
rozvod nalezité proplachnut. Na zafizeni musi byt provedena tlakova a topna zkouska a
musi o ni byt proveden zapis.

Pfi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet veskera ustanoveni zakona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych
norem a predpisa.

Déle je nutné zajistit dostatecné dlouhy dohled v prostorech po provadéni svarecskych praci.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci misto na domovni elektroinstalaci je ve stavajicim rozvadéci s osazenym
elektromérem pro nebytovy prostor domu.

Napojeni na rozvod plynu je ve skfince na fasadeé.

B.4. Dopravni reseni
Stavba se bude provadét pouze uvnitf objektu. Stavba nenarusi dopravu v oblasti.
Stavba je pFistupna z ulice Jivanskéa, nebo Dobsicka a Fr. Cerného.



B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba se provadi pouze uvniti objektu

B.6. Popis vliva stavby na zivotni prostredi
Vlastni stavba nema zadny vliv na Zivotni prostfedi. Stavba se provadi pouze uvniti objektu
Navrzené plynové kotle jsou zafazeny v 5. emisni tfidé NO, dle CSN EN 483.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba nema Zadny vliv na pInéni ukold ochrany obyvatelstva

B.8. Zasady organizace vystavby

Vzhledem k rozsahu stavby a misté provadéni nema stavba zadné potreby rozhodujicich
médii, nevyzaduje zadné zabory a pfi praci nebude poskozeno zivotni prostiedi.
Vzhledem k rozsahu stavby neni na stavbé nutna pritomnost koordinatora bezpec¢nosti
prace.

PFi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat véechny normy a predpisy platné pro
realizaci vy$e uvedenych praci. Pro stavbu plati zejména vyhlaska CUBP &. 309/2006 Sb. o
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vl. €. 591/2006 Sb. O minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Postup vystavby se bude Fidit dle pozadavku investora a vzhledem k rozsahu praci bude
koordinovan pfi provadeéni.

Predpokladany termin zahajeni stavby se pfedpoklada na 09.2014 a dokonceni v 11.2014.



