
 
 
               

  Obsah : 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1. Identifikační údaje 
A.2. Seznam podkladů 
A.3. Údaje o území 
A.4. Údaje o stavbě 
A.5. Členění stavby 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby 
B.2. Celkový popis stavby 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4. Dopravní řešení 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
B.8. Zásady organizace výstavby 

 
 
 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1.  Identifikační údaje 
Název stavby:  Plynová kotelna a ústřední vytápění 
   bytový dům Dobšická 1741/26 
                                   Praha 20 – Horní Počernice 

Charakter stavby: Zřízení plynového zdroje tepla pro vytápění a ústřední vytápění objektu 

Místo stavby: ul. Dobšická 1741/26, Praha 20 – Horní Počernice 

Investor stavby: MČ Praha 20, Jívanská 647 
   193 21 Praha – Horní Počernice 

Zodp. projektant:        Jiří Basař, Družicová 807/29, Praha 6, IČO 11233796, ČKAI 0009614 
 

A.2.  Seznam podkladů 
Jako podklad pro zpracování této dokumentace sloužily: 

�   stavební dokumentace objektu 
�   Energetický audit objektu Dobšická 1741-1742, Praha 20 z r. 2005 
�   požadavky investora na zřízení plynové kotelny a ústředního vytápění 
�  Technické podmínky pro připojení k distribuční soustavě č. 0005811033 
�   platné předpisy, normy a vyhlášky 
 

A.3.  Údaje o území 
Stavba bude prováděna v objektu investora stavby. Umístění stavby viz. část C – SITUACE. 
 

A.4.  Údaje o stavbě 
Zřízení plynového zdroje tepla a ústředního vytápění. 

Zahájení stavby:  08.2014 

Ukončení stavby: 10.2014 

Orientační náklad stavby: 950.000,-Kč vč. DPH 

 

A.5.  Stupeň zpracování dokumentace 
Dokumentace je zpracována v úrovni pro ohlášení stavby a pro realizaci stavby. 
 

A.6.  Členění stavby 
Stavba tvoří jeden stavební objekt s částmi: 
� plynový zdroj tepla 
� ústřední vytápění objektu 
   

 
 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.  Popis území stavby 
Stavba se nachází v Praze 20 – Horní Počernicích, v ul. Dobšická č. 1741/26.  

Jedná se o zřízení nového plynového zdroje tepla pro vytápění a ústředního vytápění pro 
objekt. 

Stavba bude prováděna výhradně uvnitř domu. 

B.2.  Celkový popis stavby 

B.2.1 Stávající stav 

Do současné doby byly byty vytápěny nevyhovujícím způsobem el. akumulačními kamny. 
Ohřev teplé vody je prováděn v jednotlivých bytech lokálně elektrickými zásobníkovými 
ohřívači. Ohřev teplé vody bude ponechán bez změny 

B.2.2 Tepelná ztráta 

Tepelná bilance objektu byla převzata z výpočtu tepelných ztrát dle ČSN 06 0210.  

Venkovní výpočtová teplota –12, charakteristické číslo budovy B 8. 

Pro výpočet byla uvažována vnitřní výpočtová teplota ti v pobytových místnostech 20°C. 
Ostatní teploty pro vedlejších vytápěných místnostech jsou stanoveny dle tab. A.3 ČSN 
060210.  

Tepelná ztráta objektu činí 39,94 kW.  

Příprava teplé vody bude prováděna stávajícími elektrickými zásobníky (boilery) v bytech a 
není součástí této dokumentace.  

Předpokládaná potřeba tepla k vytápění pro celý objekt činí 309,07 GJ= 85,85 MWh.   

El. příkon pro připojení kotlů a čerpadel topných okruhů nepřesáhne 0,5 kW. 

Potřeba plynu pro objekt při výkonu navrženého zdroje tepla 67kW bude 7,06 m3/hod. Max. 
roční spotřeba plynu 8642 m3/rok. 

B.2.3 Demontáže 

V bytech bude provedena demontáž veškerých elektrických akumulačních kamen vč. částí 
el. rozvodů, vedených na povrchu. Dále bude provedeno odpojení těchto rozvodů v bytových 
rozvaděčích..  

Zdemontovaná akumulační kamna budou uložena na místě a investor rozhodne o jejich 
dalším využití. 

Ostatní demontáže se nepředpokládají. 

Veškerý ostatní kovový materiál bude odvezen do šrotu. Nekovový odpad bude ekologicky 
zlikvidován. 

B.2.4 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla budou do technické místnosti v suterénu 1. PP osazeny dva závěsné 
plynové kondenzační kotle Buderus GB 162-35 o příkonu 6,1-33,5 kW. 

Součtový příkon zdroje tepla je 67 kW. 



Jedná se o odběrné plynové zařízení dle ČSN EN 1775 a TPG 701 01. Nejedná se o 
kotelnu dle ČSN 07 0703, i když v dalším textu je pro zjednodušení kompletní zařízení 
kotelnou nazýváno. 

Plynové kotle budou odkouřeny každý samostatně systémem odvodu spalin pro provoz 
nezávislý na vzduchu v místnosti. Pro odkouření budou použity systémové tvarovky Buderus 
ø 80. Osazení bude provedeno do zděných komínových průduchů o ø 150 mm, které jsou 
vyvedeny nad střechu objektu. Před zaústěním kouřovodů do komínů budou osazena kolena 
s revizními otvory. Odvod kondenzátu z kotle bude proveden do podlahové vpusti.   

Plynové kotle budou osazeny v technické místnosti v suterénu objektu, kde budou rovněž 
umístěny další prvky rozvodu vytápění. 

Zapojení kotle bude provedeno dle doporučeného schéma zapojení od výrobce kotlů. 
Součástí kotle je oběhové čerpadlo kotlového okruhu a pojistný ventil. Pro kompenzaci 
zvýšeného vodního objemu bude do systému osazena expanzní nádoba. Kotlový okruh bude 
provozován na předregulovanou teplotu dle požadavku topné větve. Za kotlem bude 
osazena hydraulická vyhybka, ze které bude zapojena ekvitermě regulovaná větev vytápění. 

Na topném okruhu budou v příslušných místech osazeny uzavírací, regulační a ostatní 
armatury, které jsou nezbytné pro spolehlivý a bezpečný provoz zařízení. 

Pro regulaci provozu kotle a vytápění bude u kotle osazena nadřazená regulace venkovním 
snímáním teploty. 

Z regulačního přístroje bude ovládán trojcestný regulační ventil, který je společně 
s čerpadlem součástí topného okruhu. 

Pro přívod spalovacího vzduchu bude ve stěně k venkovnímu prostoru proveden větrací 
otvor a potrubím bude vzduch sveden k podlaze. Odvod vzduchu bud proveden volným 
prostorem mezi komínovou vložkou a zděným komínovým tělesem, vyvedeným nad střechu 
objektu.  

B.2.5 Ústřední vytápění objektu 

Ústřední vytápění je pro objekt navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody 
s teplotním spádem 70/55°C. 

Jako otopná plocha budou osazena ocelová desková tělesa s vestavěnou armaturou 
KORADO Radik VK. Tato tělesa jsou z výroby opatřena ventilovou vložkou s nastavitelnou 
předregulací a odvzdušněním a budou připojena přes rohová radiátorová šroubení pro tělesa 
se spodním připojením.  

Na otopných tělesech budou na ventilech osazeny termostatické hlavice. Zaregulování 
ventilů je vyznačeno ve výkresech 

Trasy potrubí budou vedeny dle výkresu D.7 až D.10. Rozvod z kotelny bude veden ke 
stropu, kde projde ke stoupačkám, napojujícím otopná tělesa v jednotlivých patrech. 

Rozvody topné vody budou vedeny na povrchu po stěnách. Rozvod ústředního vytápění 
bude v prostupech ve stěnách opatřen návlekovými izolacemi pro dilataci, proti ztrátám tepla 
a proti působení vápna na měď. Části potrubí vedené na povrchu v bytech budou buď 
ponechány bez nátěru a nebo natřeny 1x základním nátěrem s dvojnásobným emailováním. 

Rozvody, vedené pod stropem suterénu budou izolovány izolacemi z minerální vaty v tl. dle 
platných předpisů.  

Pro realizaci rozvodu ÚT jsou nutné stavební přípomoci. K vedení potrubí prostupy stěnami 
je nutné vybourání otvorů a drážek. Po realizaci nových rozvodů je nutno provést úklid 
stavební suti a začištění otvorů, opravu a přebílení stěn. Vybouraný materiál a suť budou 
vyvezeny na skládku. 



B.2.6 Připojení na plyn 

Pro objekt bude zřízena nová samostatná STL plynovodní přípojka, zakončená ve skřínce na 
fasádě HUP pro objekt. 

Pro zakončení plynovodní přípojky bude v rámci výstavby kotelny a ústředního vytápění 
zřízena skřínka na fasádě. Do stěny bude osazena typová skřínka S300, která bude 
vybavena regulátorem STL/NTL 2,1 kPa a přípravou pro osazení plynoměru.  

V technických podmínkách pro připojení k distribuční soustavě č. 0005811033 je 
požadována příprava pro osazení plynoměru G6 (1“, 250 mm). 

Za plynoměrem bude osazen uzávěr KK32, který bude sloužit jako hlavní uzávěr pro kotelnu 
HUP-K. Za uzávěrem bude rozvod DN32 veden do kotelny, kde budou napojeny kotle. 

Na potrubí v kotelně bude osazen tlakoměr. Na připojení kotlů budou osazeny uzávěry OPZ 
KK25. Na ukončení potrubí v kotelně bude osazen uzávěr a vzorkovací kohout.  

Rozvod plynu je navržen a bude proveden dle ČSN EN 17 75 a TPG 704 01. 

B.2.7 Materiál 

Pro připojení kotle a rozvody topné vody budou použity měděné polotvrdé trubky a příslušné 
tvarovky. Spojování potrubí bude prováděno pájením a nebo lisováním dle příslušných 
předpisů. 

Pro připojení plynu budou použito měděné potrubí a tvarovky, spojované lisováním. 

B.2.8 Požadavky na montáž a uvádění do provozu 

Montáž zařízení a první uvedení do provozu musí provést odborná firma. Kotle smí být 
uvedeny do provozu pouze autorizovaným servisem. Před uvedením do provozu musí být 
rozvod náležitě propláchnut. Na zařízení musí být provedena tlaková a topná zkouška a 
musí o ní být proveden zápis. 

Při provádění staveních a montážních prací je nutno dodržet veškerá ustanovení zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a návazných 
norem a předpisů.  

Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dohled v prostorech po provádění svářečských prací. 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místo na domovní elektroinstalaci je ve stávajícím rozvaděči s osazeným 
elektroměrem pro nebytový prostor domu. 

Napojení na rozvod plynu je ve skřínce na fasádě. 

B.4.  Dopravní řešení 
Stavba se bude provádět pouze uvnitř objektu. Stavba nenaruší dopravu v oblasti. 

Stavba je přístupná z ulice Dobšická a Fr. Černého. 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba se provádí pouze uvnitř objektu 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí 
Vlastní stavba nemá žádný vliv na životní prostředí. Stavba se provádí pouze uvnitř objektu 

Navržené plynové kotle jsou zařazeny v 5. emisní třídě NOx dle ČSN EN 483. 



B.7.  Ochrana obyvatelstva 
Stavba nemá žádný vliv na plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

B.8.  Zásady organizace výstavby 
Vzhledem k rozsahu stavby a místě provádění nemá stavba žádné potřeby rozhodujících 
médií, nevyžaduje žádné zábory a při práci nebude poškozeno životní prostředí. 

Vzhledem k rozsahu stavby není na stavbě nutná přítomnost koordinátora bezpečnosti 
práce.  

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat všechny normy a předpisy platné pro 
realizaci výše uvedených prací. Pro stavbu platí zejména vyhláška ČÚBP č. 309/2006 Sb. o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vl. č. 591/2006 Sb. O minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Postup výstavby se bude řídit dle požadavku investora a vzhledem k rozsahu prací bude 
koordinován při provádění. 

Předpokládaný termín zahájení stavby se předpokládá na 08.2014 a dokončení v 10.2014.  

 

 

  
 

 


