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1. Uvod

Pfedmétem této dokumentace pro ohlaseni a realizaci stavby navrh plynového zdroje tepla
pro vytapéni a ustfedni vytapéni bytového objektu Jivanska 1745/25, Praha 20 — Horni
Pocernice.

2. Podklady

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace slouZily:

e stavebni dokumentace objektu
Energeticky audit objektu Jivanska 1745 -1746, Praha 20 z r. 2005
pozadavky investora na zfizeni plynové kotelny a Ustfedniho vytapéni
technické podminky pro pfipojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 0005811024
platné predpisy, normy a vyhlasky
Popis stavajiciho stavu

3. Stavaijici stav

Jedna se o0 zdény bytovy objekt o jednom podzemnim, tfech nadzemnich podlazich.
V podkrovi jsou provedeny vestavby, propojené vnitinimi schodisti s byty pod. V objektu je
9 bytu. Prostory v suterénu jsou nevytapéné.

Obvodovy plast objektu je tvofen zdivem cihelnym tl. 300 mm s kontaktni tepelnou izolaci
tl. 80 mm. Pdavodni dfevéna Spaletova okna jsou nahrazena novymi plastovymi s U= 1,6.
Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci jsou jiz z hlediska dneSnich pozadavku
nevyhovujici. Vestavby v podkrovi byly provadény pocatkem 90. let svépomoci a tepelné
technické vlastnosti konstrukci jsou nevyhovujici. Prostory jsou v mistech tepelnych mostu
napadany plisnémi a bez doplnéni zatepleni nelze vytapénim zajistit tepelnou pohodu.

Byty v objektu jsou v sou¢asné dobé vytapény nevyhovujicim zpisobem elektrickymi
akumulaénimi kamny.

4. Tepelna bilance
Tepelna bilance objektu byla prevzata z vypoé&tu tepelnych ztrat dle CSN 06 0210.
Venkovni vypoctova teplota —12, charakteristické €islo budovy B 8.

Pro vypocCet byla uvazovana vnitini vypoctova teplota t; v pobytovych mistnostech 20°C.
Ostatni teploty pro vedlejSich vytapénych mistnostech jsou stanoveny dle tab. A.3 CSN
060210.

Tepelna ztrata objektu ¢ini 41,96 kW.

Pfiprava teplé vody bude provadéna stavajicimi elektrickymi zéasobniky (boilery) v bytech a
neni souc¢asti této dokumentace.

Predpokladana potfeba tepla k vytapéni pro cely objekt &ini 339,2 GJ= 94,2 MWh.

El. pfikon pro pfipojeni kotlt a Eerpadel topnych okruhli nepfesahne 0,5 kW.

Potfeba plynu pro objekt pfi vykonu navrzeného zdroje tepla 67kW bude 7,06 m*hod. Max.
roéni spotfeba plynu cca 8963 m*/rok.

Ptipojna hodnota je stanovena dle pfilohy A.3 CSN 060310 pro vytapéni

Pfipojny tepelny vykon je roven hodnoté z potieb tepla pro vytapéni.



5. Technické reseni kotelny

Nova plynova kotelna pro vytapéni bude zfizena v byvalém skladu v suterénu objektu. Do
prostoru kotelny bude osazena veskera nova technologie kotelny, odkoufeni, rozvod plynu
a nova elektroinstalace s méfenim a regulaci.

Noveé budou osazeny dva zavésné plynové kondenzaéni kotle Buderus GB 162-35, kazdy
o pfikonu 6,1-33,5 kW pro spalovani nizkotlakého zemniho plynu. Celkovy pfikon kotelny
bude 67 kW.

Jedna se o odbérné plynové zafizeni dle CSN EN 1775 a TPG 701 01. Nejedna se o
kotelnu dle CSN 07 0703, i kdyz v dalSim textu je pro zjednoduseni kompletni zafizeni
kotelnou nazyvano.

Kotle budou pracovat v kaskadé. Na vystupu z kazdého kotle jsou osazeny tyto prvky:
zpétna klapka a uzaviraci ventil s regulagni funkci a na zpétném potrubi uzaviraci kohout.
Kotle jsou zapojeny do kotlového okruhu, ktery je ukon€en v hydraulickém vyrovnavaci
dynamickych tlaka (HVDT).

Z kotelny je napojena jedna topna vétev. Teplota topné vody bude regulovana trojcestnym
smésovacim ventilem s el. pohonem v zavislosti na venkovni teploté. Obéh topné vody
bude zajistén cerpadlem s elektronickou regulaci otacek.

Teplovodni soustava bude jisténa expanzni nadobou o objemu 50 I.

Doplriovani studené vody do topného systému je navrzeno ru¢né obsluhou kotelny pres
sestavu s potrubnim oddélovac¢em do expanzniho potrubi.

Minimalni provozni pretlak v otopné soustavé bude v kotelné vyznacen na tlakoméru u exp.
nadob a ¢ini 150 kPa. Na tuto hodnotu bude nastaven pfetlak nad membranou exp.
nadoby.

6. Ustredni vytapéni objektu

Ustfedni vytapéni je pro objekt navrzeno jako teplovodni s nucenym ob&hem topné vody
s teplotnim spadem 70/55°C.

Lezaty rozvod z kotelny bude veden pod stropem suterénu ke stoupackam, napojujicim
otopna télesa v bytech. V patach stoupacek budou osazeny uzaviraci a vypoustéci
kohouty. Stoupacky a potrubi k otopnym télesim v bytech budou vedeny na povrchu.

Jako otopna plocha budou pod okny v bytech osazena ocelova deskova télesa

s vestavénou armaturou KORADO Radik VK. Tato télesa jsou z vyroby opatfena ventilovou
vlozkou s nastavitelnou predregulaci a odvzdudnénim a budou pfipojena pfes rohova
radiatorova Sroubeni pro télesa se spodnim pfipojenim.

Na otopnych télesech budou na ventilech osazeny termostatické hlavice. Zaregulovani
ventild je vyznaceno ve vykresech

Pro rozvody v kotelné budou pouzity ocelové bezesve trubky, spojované svarfovanim, nebo
spole¢né s ostatnimi rozvody UT v objektu médéné trubky polotvrdé trubky a pfislusné
tvarovky. Spojovani potrubi bude provadéno pajenim a nebo lisovanim dle pfislusnych
predpisu.

V poslednim patfe bude na vybranych stoupackach provedeno napojeni vytapéni

v podkrovi. Trasa potrubi bude feSena individualné dle skute€nosti, zjisténé po sejmuti
obkladu stény v misté prostupu stropem.

Prostupy potrubi mezi patry budou vedeny v chrani¢kach. Potrubi Cu v prostupech bude
chranéno proti kontaktu s ocelovou chrani¢kou navlekovou izolaci.

Trasy potrubi budou vedeny dle vykresu D.7 az D.11.



7. Zabezpecovaci zarizeni

ZabezpeCovacim zafizenim kotlu jsou pojistné ventily. Zabezpeovacim zafizenim otopné
soustavy je tlakova expanzni nadoba Reflex 50 I. Nastaveni tlakovych pomér bude
nasledujici:

Staticka vySka objektu (v€. 2 m rezerva): 14,5 m
Min. pfetlak plynu v expanzi za studeného stavu: 15 m (1,5 baru)
Pretlak na PV kotlG: 3,0 bary

8. Kominy a kourovody

Odkoufeni kotl bude provedeno od kazdého kotle samostatné koufovodem g 80 mm do
stavajicich kominovych téles o @ 150 mm, vyvedenych nad stfechu objektu, do kterych
budou osazeny plastové vioZzky @ 80 mm. Pfed zausténim koufovodu do komina bude
osazena tvarovka s reviznim otvorem. Na zhlavi komina bude osazena kryci hlavice

Odkoureni bude provedeno ze systémovych tvarovek vyrobce kotlu.

Okolo zausténi kourfovodu do komina bude ponechano volné mezikruzi, slouzici
k provétrani kominového télesa a prostoru kotelny.

Pfed montazi odkoufeni budou kominové priduchy fadné vycistény a odpad bude vyvezen
na skladku a ekologicky zlikvidovan.

V réamci realizace odkoureni kotelny bude z plidy na stfech zfizen novy vylez na stfechu a
k vloZzkovanému kominu bude zfizena nova kominova lavka. Pro pfistup k vylezu na
stfechu bude dodan Zebfik. Montazni firma musi pro zplsob kotveni dodané konstrukce
kominové lavky zajistit posouzeni statickym vypoctem.

Odkoufeni je navrzeno dle gV)SN 73 4201 platné od 1.10.2010. Provedeni kominu a
odkoureni musi odpovidat CSN 73 42 10, EN 1443, vyhlaSce 202/99 Sb. a musi je schvalit
pfislusny revizni technik.

9. Parametry topného zdroje

Instalovany pfikon kotelny 67 KW.

a) Kotlovy okruh privodni 80°C pfedregulovana
zpétna 60°C

b) Topny okruh privodni 70°C regulovana
zpétna 55°C

c) Staticky tlak soustavy min. 150 kPa

d) Jmenovity tlak 0,30 MPa

e) Pojistné ventily na kotlich - oteviraci pretlak 0.3 MPa

e) Palivovéa zakladna zemni plyn - 34,5 MJ/m3

instalovany vykon — 7,06 m3/h
minimum — 0,7 m3/h
roéni spotfeba- 8963 m*/rok

V kotelné je uvazovano prostfedi normalni se stupném nebezpeci vybuchu 0

10. Vétrani kotelny

Vétrani prostoru zdroje tepla (kotelny) je navrzeno pfirozené s pfivodem vzduchu

z venkovniho prostoru dle poZzadavkd TPG 704 01 na plynové spotiebice s nasavanim
spalovaciho vzduchu z prostoru kotelny a s odvodem provétravanym kominovym télesem
nad stfechu objektu.

Do stény bude proveden vétraci otvor o g 200 mm, ze kterého bude vétracim potrubim
pfiveden vzduch k podlaze.



Pro odvod vzduchu bude vyuZito volnych kominovych meziprostort provétravanych
kominovych vioZek.

11. Zdravotni technika

V kotelné je pouze zafizeni pro vytapéni. Tepla voda je v objektu pfipravovana lokalné
v bytech.

Pfivod studené vody pro dopousténi otopné soustavy bude proveden ze stavajiciho
rozvodu studené vody ke stoupacce.

Z rozvodu bude provedeno odboceni a na potrubi bude osazena sestava s uzavérem
s vypousténim, filtrem, vodomérem, potrubnim oddélovacem a uzavérem.

Napojeni dopousténi bude provedeno do expanzniho potrubi.

Do kotelny bude osazena nova podlahova vpust. Napojeni bude provedeno potrubim HT
d50 do stavajici litinové kanaliza¢ni stoupacky, do které bude vysazena odbocka.

Svod kondenzatu a odkap od pojistnych ventili bude sveden spole€nym HT potrubim d32
po sténé do podlahové vpusti.

12. Rozvod plynu

V kotelné budou nové osazeny dva plynové kondenzaéni kotle Buderus GB162-35 o
prikonu & 33,5 kW. Souctovy pfikon zdroje tepla je 67 kW.

Spotieba plynu:

Kotel K1 — 3,53 m3/hod

Kotel K2 — 3,53 m3/hod

pro kotelnu: 7,06 m3/hod.
ro¢ni spotifeba plynu 8963 m3

Pro objekt byla zfizena nova samostatna STL plynovodni pfipojka, zakon&ena ve skfince
na fasadé HUP pro objekt.

V ramci vystavby kotelny a Ustfedniho vytapéni bude skfinka na fasadé vybavena
regulatorem STL/NTL 2,1 kPa a pfipravou pro osazeni plynoméru.

V technickych podminkach pro pfipojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 0005811024 je
pozadovana pfiprava pro osazeni plynoméru G6 (1%, 250 mm).

Za plynomérem bude osazen uzaver KK32, ktery bude slouzit jako hlavni uzavér plynu pro
kotelnu HUP-K. Za uzavérem bude rozvod DN32 veden do kotelny, kde budou napojeny
kotle.

Na potrubi v kotelné bude osazen tlakomér. Na pfipojeni kotll budou osazeny uzavéry
OPZ KK25. Na ukon&eni potrubi v kotelné bude osazen uzavér KK15 a vzorkovaci kohout
GPL15.

Kotelna je jedinym odbérnim mistem plynu v objektu.

Prislusnost k CSN: Rozvod plynu je projektovan a bude realizovan dle CSN EN 1775 a
TPG 704 01. Osazeni plynoméru je projektovano a bude provedeno dle TPG 934 01. Po
dokonéeni instalace musi byt pfed uvedenim spotfebi€d do provozu provedena vychozi
revize zafizeni dle CSN 38 6405.

Material a natéry: Pro rozvod plynu bude pouzito ocelovych bezesvych trubek dle CSN 42
5710 nebo CSN 42 5715, material 11353, spojovanych svafovanim. Zavitové spoje budou
pouzity pouze pro pfipojeni armatur a zafizeni.

Natéry potrubi budou provedeny syntetické zakladni s dvojnasobnym emailovanim v barvé
Z|uté €. 6200.



Pozadavky na montaz a stavebni ¢ast kotelny:

provést ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 32 2000-5-54.
provést vodové premosténi plynoméru dle TPG 934 01 a armatur dle CSN 33 2030
veskeré prostupy potrubi osadit chraniCkami a zazdit, stény zacistit Stukem a prebilit.

13. Natéry

Ocelové potrubi pod izolaci bude natfeno zakladnim syntetickym natérem. Ocelové
konstrukce (dvefe, poklopy atd.), ocelové (litinové) armatury a neizolované potrubi se
opatfi natérem syntetickym zékladnim s dvojnasobnym emailovanim v téchto barvach:

armatury a pfivodni potrubi — €erven rumélkova tmava ¢. 8190
armatury a zpétné potrubi — ervenohnéda ¢. 8440

armatury a vodovodni potrubi — hraskové zelena €. 5014
pojistné potrubi — ervenohnéda ¢. 8440

odvétravaci a vypoustéci potrubi — modra €.

plynovodni potrubi — Zluta €. 6200

pomocné ocelové konstrukce — 8ed pastelova svétla

sadrové izolace — Sed pastelova stfedni

Casti potrubi UT vedené na povrchu v bytech budou bud ponechany bez natéru a nebo
natfeny 1x zakladnim natérem s dvojnasobnym emailovadnim

14. lzolace tepelné

Potrubi v suterénu a v podkrovi bude izolovano tepelnou izolaci z mineralni vaty s
povrchovou upravou Al f6lii s hodnotou tepelné vodivosti 0,038 W/m,K. Tloustky tepelnych
izolaci byly stanoveny pro ocelové trubky podle vyhlasky 193/2007 Sb. optimalizaénim
vypoctem podle stanoviska Statni energetické inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-
info.cz.

Vysledky optimalizacniho vypoctu tloustky tepelné izolace pro jednotlive dimenze potrubi
jsou v nasleduijici tabulce:

Ustredni vytapéni - ocelové potrubi Tepla voda - potrubi PPR

Potrubi studené vody v kotelné bude izolovano tepelnou izolaci v tl. 9 mm, nap¥. Tubolit

Vnitrni Prumer Vnitrni
Vnéjsi | TlouStka | pramér | |trubky primér | Tloustka

DN Palec priamér izolace izolace PN20 izolace izolace
10 3/8 17.2 20 18 16X2.7 18 20
15 1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20 3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32 5/4 42 .4 30 43 40x6.7 43 30
40 6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 21/2 76 30 76 75x12.3 76 50
80 3 89 30 89
100 4 108 30 108




15. Seznam orientacnich stitka
Veskeré zafizeni bude pro snadnou orientaci oznaceno $titky dle seznamu:
Na vstupu do kotelny budou osazeny tabulky:

Odbérné plynové zarizeni 1 ks
nepovolanym vstup zakazan 1 ks
zakaz koureni a vstupu s otevienym ohném 1 ks
V kotelné bude oznaceno zafizeni:

kotel K1 1 ks
kotel K2 1 ks
expanzni nadoba 50 | 1 ks
C1 gerpadio UT 1ks
UT1 — pfivod 1 1ks
UT1 — zpétna 1 1 ks

16. Demontaze

V bytech bude provedena demontaz veSkerych elektrickych akumula¢nich kamen v¢. ¢asti
el. rozvodu, vedenych na povrchu. Déle bude provedeno odpojeni téchto rozvodu
v bytovych rozvadécich..

Zdemontovand akumulaéni kamna budou uloZzena na misté a investor rozhodne o jejich
dal§im vyuZiti.

Ostatni demontaZze se nepfedpokladaji.

Veskery ostatni kovovy materidl bude odvezen do Srotu. Nekovovy odpad bude ekologicky
zlikvidovan.

17. Stavebni upravy

Pred zacatkem veskerych stavebnich praci je nutno odpojit veskerou elektroinstalaci
v mistnosti kotelny a zabezpecit provizorni osvétleni s bezpecnym napétim.

Pro osazeni technologického zafizeni nové kotelny jsou nutné stavebni Upravy. Ve
stavajicim prostoru skladu bude provedeno vycisténi povrchl stén a podlahy. Dale
probéhne vybourani stavajicich vstupnich dvefi a vybourani otvort pro osazeni odkoufeni.
V podlaze bude vybouran otvor pro osazeni podlahové vpusti.

Ve sténé bude vybouran ve vyznateném misté otvor pro vétraci potrubi. Po osazeni
vétraciho potrubi (napf. KG d200) bude otvor zazdén a zacistén Stukovou maltou.
Z venkovni strany bude osazena mfizka s protidestovou zaluzii 200x200 mm.

Ke stavajici nevyhovuijici pficce 60 mm bude pfistavéna nova o tl. 100 mm z tvarnic
Porotherm, ktera bude pfikotvena k ptvodni pficce. Nova pficka bude ze strany kotelny
omitnuta a povrch bude Stukovany. V misté otevirani okna bude pficka vyzdéna ze strany
sklepa a z této strany bude omitnuta a povrch bude Stukovany.

Do nové pficky bude osazena ocelova zaruberi pro plechové protipozarni dvefe 800/1980
El 30 DP3 — levé, které budou osazeny samozaviracem, kovanim a viozkou FAB.

Po osazeni odkoufeni budou otvory zazdény a zacgistény Stukovou omitkou s okolnim
povrchem stény. Pfi osazeni odkoufeni je nutno ponechat volné mezikruzi pro provétrani
kominové vlozky.

Po osazeni podlahové vpusti bude drazka s potrubim zabetonovana, povrch podlahy bude
zbaven nesoudrznych ¢asti, vyspraven akrylatovou stérkou a pfipraven pro pokladku
dlazby.



Na stropé bude osazen protihlukovy podhled, tvofeny protihlukovou izolaci AUDIOTEC
S480-050 tl. 40 mm, na kterou budou pfipevnény dvé vrstvy sadrokartonu tl. 2x 12 mm.

Na podlaze v kotelné bude poloZena protiskluzovéa dlazba ve spadu do mista podlahové
vpusti.

Na sténé kotelny v misté za kotli a obou bokl bude do vySky 1,7 m proveden keramicky
obklad.

Na ostatnich sténach kotelny bude do vySky 1,3 m proveden vodé odolny akrylatovy natér
a na ostatnich sténach a stropé bude provedena bila malba.

Oprava malby bude provedena i v prostorach suterénu, kde dojde k poskozeni pfi montazi
rozvodu UT.

Veskeré ocelové konstrukce a vyrobky (mfizka, dvere, zarubné, konzole atp.) budou
natfeny 1x zakladni antikorozni barvou a 2x krycim emailem. Barevnost natért urci
investor béhem vystavby.

Pfed zahajenim praci budou v bytech pfestéhovany, nebo zakryty ¢asti vybaveni bytu
v misté montaze. Pro osazeni otopnych téles pod okny budou obyvateli bytu uvolnény
prostory, nutné k montazi.

V bytech budou po demontazi akumula¢nich kamen v podlahach/ve stropech a ve sténach
vybourany otvory pro rozvody vytédpéni. Rozvody v prostupech podlah/stropt budou
vedeny v chrani¢kach. Chranicky budou utésnény pruznym tmelem. Pfi prostupech
sténami bude na potrubi osazena navlekova izolace, aby nedochazelo ke styku se
stavebnimi konstrukcemi. Po montézi potrubi budou chranic¢ky zabetonovany a podlahy
budou uvedeny do pavodniho stavu. Stropy a otvory ve sténach budou zacistény Stukovou
maltou a povrch bude bile vymalovan v rozsahu poskozeni malby.

Po ukoncgeni praci v bytech bude proveden uklid stavebniho znecisténi.
Po ukonceni stavebnich praci bude stavebni sut odvezena na skladku.

18. Pozadavky na méreni a regulaci + elektro
= 1x regulace teploty topné vody podle venkovni teploty

Ridici systém musi dale signalizovat poruchu a odstavit pfislunou sekci pfi téchto
havarijnich stavech:

= max. teplota topné vody, 95°C, odstaveni provozu kotelny, nutna kvitace poruchy
= minimalni tlak v otopné soustavé (pfi poklesu tlaku pod 130 kPa) odstavit kotelnu

Pozadavky na elektro:
1x zasuvka 230V, 50 Hz v rozvadédi
Osvétleni 2x zarivkové téleso v kotelné

19. Pozadavky na montaz a uvadéni do provozu

V misté ulozeni potrubi a v zavésech je nutné potrubi obalit gumovou izolaéni vloZkou,
nebo pouzit objimky Bermag dvojité s pryZovou izolaéni viozkou.

Uvadéni kotli do provozu musi provadét servisni podnik s pfisluSnym opravnénim a musi
téz zaskolit budouci obsluhu.

Zafizeni je navrzeno pro ob&asny dozor 1x za den.



20. Soupis zakladnich CSN vztahujicich se k realizaci

CSN 73 0532 11/94 Akustika — hodnoceni zvukové izolace ve stavebnich
konstrukcich a v budovach

CSN 73 0532 03/00 zména 1

CSN 73 0834 Pozarni bezpec€nost staveb — zmény staveb

CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 6660 Vnittni vodovody

CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapéni

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni-projektovani a montaz

CSN 06 0830 Zabezpec€ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohrev teplé vody

CSN 42 5710 Potrubi z trubek bezeSvych ocelovych z4vitovych

CSN 42 5715 Potrubi z trubek bezesvych ocelovych

CSN EN 61082-1  Zhotoveni dokumentu v elektrotechnice

CSN 33 2000-5-21 Elektricka zafizeni veobecné podminky

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 34 7402 Pokyny pro pouzivani NN kabell a vodi¢u

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 33060439-1a24 Rozvadéce NN

CSN EN 60 598-1 Svitidla

@SN 18 0051 Automatizace, oznaCovani méricich a fidicich obvodu
CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovach — do 5 bar
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebie na plynna paliva v budovach

21. Pozadavky na provozovani

Pfed zacatkem provozu je nutno, aby provozovatel zpracoval mistni provozni fad pro
provoz plynového zafizeni dle CSN 38 6405.

Plynové zafizeni smi obsluhovat pouze osoba starsi 18-ti let, fadné povéfena a zaskolena.
Cetnost obsluhy a jednotlivé tkony pro obsluhu jsou sougasti mistniho provozniho fadu.

Predpoklada se, Ze zafizeni bude provozovano automaticky s ob&asnym dozorem 1x za
den.

22. Bezpecnost prace

5 Pfi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet veskera ustanoveni
CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych norem a pfedpisu.

Bezpecnostni pozadavky a predpisy

e Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a
hygienické pokyny pro veskerou €innost na pracovistich, tj. pouzivani pracovnich
pomucek, obsluha zafizeni apod.

e Pri provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny
zavazné ¢&lanky platnych CSN a predpist BOZ

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

¢ Nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpec&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.



e Vyhlagka Ceského Gfadu bezpeénosti prace ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych poZzadavcich na pracovni prostfedi

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Vyhlaska 137/1998 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu; zména
491/2006 Sb., zména 502/2006 Sb. nahrazena vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby

e Vyhlaska 26/1999 Sb. NVP - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl.m.
Praze ve znéni nafizeni €. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni ¢. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy,
nafizeni €. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni €. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni ¢&.
23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nafizeni €. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy

e CSN 26 9030 — Manipulaéni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpe€nou manipulaci a
skladovani (8.1998), Z1 (8.1999) a;.

e Béhem provadeéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude
specifikovana bezpecnost prace s technickym zafizenim objektu v€etné odpovédnosti
zameéstnancl ve vztahu k jednotlivym zafizenim.

e Uzivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatreni, zajistujici bezpeénost pfi praci a
ochrané zdravi, budou provedena jesté pred uvedenim objektu do provozu. UzZivatel musi
zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zasad a opatfeni bezpecnosti prace, véetné
soustavného Skoleni zaméstnancu.

¢ Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich
nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit viiv na
bezpecnost a hygienu prace.

e (0Od 1.1.2007 tvofi zaklad pravni upravy BOZP ¢€ast pata zékona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, a zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

PfestoZe se nejedna o plynovou kotelnu, doporucuje se, aby provozovatel vybavil plynove
zafizeni dle pozadavku CSN 07 0703 ¢&l.15.1.a.:
Pénovy hasici pfistroj
- Lékarnicka
- Detektor CO
- Svitilna
- Pénovy prostfedek nebo detektor pro kontrolu tésnosti spoju plynového potrubi

PFi montaZi je nutné dodrzet veskeré bezpeénostni predpisy a souvisejici CSN. Déle je
nutné zajistit dostate¢né dlouhy dohled v prostorach po provadéni svarecskych praci.

23. Péce o zivotni prostredi

Jako zdroj tepla jsou navrzeny kondenzaéni kotle s tfidou NOx 5, které v minimalni mife
znedistuji zivotni prostiedi.
Pfi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném vnitfnim prostoru staveb - v

mistnostech prekro€en hygienicky limit akustického tlaku A LAeq,S 55dB v dobé 7,00-
21,00 hodin v pracovm’ch dnech Tento poéadavek vyplyva z ustanovenl’ nafizeni vlédy

viv s

pFestavkou. Zamestnanm skon budou s investiénim zdmérem sezndmeni a prlpadne
stiznosti na hluk ze st. €innosti bude fesit investor (majitel objektu) pfimo.
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24. Zaveér

Tato dokumentace pro stavebni fizeni a realizaci stavby obsahuje veskeré nalezitosti, které
ma tento stuperi dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZadavkud
na tento projektovy stupern obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobkl a technologickych postupd, které jsou jako technicky standard
uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za pfedpokladu, ze se bude jednat o
vyrobky schvalené dodavatelem plynu a ze budou zachovany, nebo zlepSeny jejich
technické parametry a technologické postupy.

V pfipadé pouZiti projektu k jinym u€elim, nez je ur€eno v Uvodu nebere zpracovatel
jakékoliv zaruky na pripadné Skody, vzniklé jeho vyuZitim k G€elu, pro ktery nebyl
zpracovan.

XXXXXXXXXXXXX
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