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1.1. Rozsah projektu 
Projektová dokumentace řeší silnoproudé rozvody, světelnou a zásuvkovou instalaci a slaboproud. 
 
1.2. Projektové podklady 

- požadavky investora 
- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace 

 - ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 
              33 3000-3 a další související normy 
 
SILNOPROUDÉ ROZVODY 
 
 Základní technické údaje : 
 Rozvodná soustava :  

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S (ostatní rozvody) 
 

 Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 :  
automatickým odpojením od zdroje  jističi 
proudovými chrániči, ochranným pospojováním dle  ČSN 33 2000-7-701ed.2 

 Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 :  3. Stupeň-veškerá el. instalace 
 Měření spotřeby : v pilíři v oplocení 
    

Energetická bilance : 
 
Instalovaný výkon:  
Osvětlení   Pi= 18 kW 
Zásuvkové instalace  Pi= 30 kW 
Příprava pokrmů  Pi= 45 kW 
Prádelna               Pi= 30 kW 
Výtahy     Pi= 4 kW 
 
Instalovaný výkon celkem      Pic= 127 kW 
 
Předpokládaný soudobý příkon: Ps= 101 kW 
Hlavní jistič před elektroměrem:  160A/3f 
Předpokládaná spotřeba el. energie za rok: 75 000 kWh/rok 
 
2. Napájení +hlavní rozvody: 
Stávající kabelová přípojka je ukončena v kabelové skříni na fasádě objektu. Přípojka bude ponechána 
stávající. Z kabelové skříně jsou vyvedeny dva kabely AYKY 3x95+70, které jsou ukončeny ve 
stávajícím rozvaděči RHE. Tato přípojka bude ponechána stávající. 
Stávající el. instalace nevyhovuje současným platným normám ČSN. Stávající rozvaděče jsou na 
pokraji životnosti.  
Bude provedena kompletně nová el. instalace vč. výměny stávajících rozvaděčů za nové. Nové 
rozvaděče se osadí v místech stávajících. 
Měření spotřeby el. energie je umístěno v rozvaděči RHE. Hlavní jistič před elektroměrem je 
200A/3f. Jelikož dochází ke snížení výkonového požadavku v kuchyni a budou zrušeny el. zářiče 
v MŠ, předpokládá se s osazením hlavního jističe o hodnotě 160A/3f. Případnou úpravu smlouvy 
s dodavatelem el. energie a vyřízení žádosti bude zajištěno investorem. 
Rozvaděč RHE bude upraven pro možnost zaplombování dle požadavku dodavatele el. energie. 
Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-
5-52ed.3. Kabely budou převážně uloženy pod omítkou. 
Rozvody ve sprchách, koupelnách a v místnostech s umývacími prostory musí být provedeny dle ČSN 
33 2000-7-701ed.2. V prostorech nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování.   
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3. Ochrana před nebezpečným dotykem : 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana živých částí je navržena  krytím a izolací.  
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V 
Základní ochrana je navržená samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41ed.2.  
Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 
V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem bude připraveno ochranné 
pospojování.  
 
4. Ochrana před přepětím :   
V objektu budou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá a slaboproudá elektrická zařízení 
zajišťující koordinaci izolace kategorie II až IV podle ČSN 33 0420. 
Kategorie IV  - hlavní  rozváděč  RHE 
Kategorie II+III  – podružné rozváděče  
 
5. Osvětlení : 
5.1.Umělé osvětlení. 
Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1. Osvětlovací soustavy byly navrženy dle světelně 
technického výpočtu. 
K osvětlení jsou navržena převážně  zářivková svítidla  a svítidla s úspornými zdroji. Svítidla 
v pracovnách dětí musí být v provedení s krytem. Budou použita zářivková svítidla s prizmatickým 
krytem. 
Osvětlení  v denních místnostech a ve skupinové místnosti bude rozděleno do skupin.  Krytí svítidel 
bude určeno dle prostředí ve kterém budou použita. V kuchyni a prádelně budou použita průmyslová 
svítidla v krytí IP65. Veškerá svítidla budou přisazena ke stropu, případně budou požita svítidla 
nástěnná. 
Venkovní svítidla osazená na fasádě objektu budou v krytí IP54. 
Stávající svítidla budou demontována a ekologicky zlikvidována. 
 
5.2. Nouzové osvětlení : 
V objektu bude instalováno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453). Nouzové osvětlení je s 
minimální osvětleností v ose únikových cest 1 lx. Osvětlení bude osazeno nad dveřmi v hernách a na 
chodbách a schodištích. Nouzové únikové osvětlení a nouzové osvětlení únikových cest – je řešeno 
pomocí svítidel s vlastním bateriovým zdrojem a šipkou, označujícím směr úniku. Tato svítidla jsou 
trvale pod napětím a rozsvěcují se v okamžiku ztráty základního napájení.(K těmto svítidlům je nutno 
přivést trvalou fázi). Nouzová svítidla budou osazena ve výšce 2-2,5m nad podlahou. Nouzové 
osvětlení bude v provozu při výpadku napětí po dobu 1 hodiny. Po obnovení napětí se vestavěná 
baterie sama dobíjí.  
 
6. Zásuvkové rozvody : 
Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3Cx2,5 vedenými pod omítkou . 
Veškeré zásuvkové okruhy budou chráněny proudovými chrániči s I<30mA dle ČSN.  
Umístění zásuvek je zakresleno dle požadavků v době zpracování projektové dokumentace. Při 
realizace bude přesné umístění zásuvek konzultováno s uživatelem. 
Rovněž v prádelně a v kuchyni se přesné umístění zásuvek upřesní na stavbě při realizaci. 
 
7. VZT:  
Napojení vzduchotechniky tento projekt neřeší. V případě požadavku bude napojení ventilátorů 
provedeno dle požadavku v projektu VZT, nebo bude provedeno napojení stávajícího zařízení vzt. 
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8. Ohřev TUV : 
Provede se napojení stávajících akumulačních ohřívačů TUV. 
 
 
SLABOPROUDÉ ROZVODY. 
 
1.Strukturovaná kabeláž(Počítačová síť,internet,telefon). 
V pavilonu „B“ bude provedeno napojení nových datových zásuvek 2xRJ45 ze stávajícího rozvaděče 
RACK (3.NP). Stávající datová zásuvka v 1.NP-ZUŠ bude ponechána. 
V pavilonu „A“ bude osazen nový rozvaděč RACK. 
Napojení internetu se předpokládá jako bezdrátový příjem pomocí wifi přijímací antény stávajícím 
poskytovatelem, který již zabezpečuje pokrytí signálem stávající objekt MŠ. 
Dále bude v rozvaděči RACK umístěna malá pobočková telefonní ústředna. Na fasádě objektu je 
osazena stávající přípojková skříň MIS1, ze které se přivedou telefonní linky(předpoklad 4 ks) do 
nové telefonní ústředny. Telefonní rozvod a rozvod internetu bude řešen jako strukturovaná kbaeláž  
kabely UTP4x2x0,5 Cat. 6A.  
Z nového rozvaděče RACK budou napojeny datové zásuvky 2xRJ45 v herně ve 2.NP pavilonu“A“ a 
v 1.NP v kancelářích. 
 
2.Videotelefon. 
Dle požadavku uživatele bude osazen systém videotelefonu pro prostory MŠ a ZUŠ v pavilonu „A“ a 
„B“. U vstupních dveří se osadí modul el. vrátného, modul videokamery a tlačítkový modul. Do dveří 
bude instalován el. zámek. V hernách na stolku učitelek se osadí přístroje videotelefonu s tlačítkem 
pro ovládání el. zámku vstupních dveří. 
Je navržen systém rozvodu bez koaxiálního kabelu. V pavilonu „B“ bude systém umožňovat ovládání 
dvou elektrických zámků z jednoho přístroje videotelefonu. 
Rozvody budou provedeny v trubkách pod omítkou. 
 
3.Televizní rozvod. 
V hernách budou osazeny televizní monitory(nejsou dodávkou vnitřní el. instalace). Televize budou 
sloužit pro přehrávání pořadů z CD přehrávače. K TV monitorům nebude přiveden TV signál 
z antény. 
 
 
Závěr. 
Součástí el. instalace bude provedení drážkování pro uložení kabelů a trubek pod omítku a začištění 
drážek po frézování a začištění průrazů a vrtání. Rovněž se provede dozdění a začistění  otvorů po 
montáži rozvaděčů do místa stávajících výklenků.   
Provede se demontáž stávajících rozvaděčů . V rámci kompletní opravy rozvodů elektro musí 
být provedeny úpravy v napojení stávající el. instalace, která musí být zachována v provozním 
stavu po dobu provádění prací. 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6:2007. 
Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle § 3 odst.4 
písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Po ukončení 
díla bude provedena projektová dokumentace skutečného provedení. Veškerá elektroinstalace bude 
provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN. 
 
 
 
 
 


