Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovskéa a Kramolna DzSs
Technicka zprava — SO 300

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €ni Gdaje
a) oznaceni stavby
Nazev stavby: Stavba €. 3295 TV Horni Pocernice
Etapa 0012 — IS ostatni
CeSovska a Kramolna

Objekt : SO 300 - Odvodnéni

Misto stavby: Praha Horni Pocernice

k. 0. Horni Pocernice
Charakter stavby : Rekonstrukce
b) stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo, kontakt  ni adresa
Investor stavby: MC Praha 20 — Horni Po&ernice
Jivanské 647
193 21 Praha 9

Stupe i dokumenatce: DZS

Termin realizace: Predpoklad 2015
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2. Zakladni tdaje

Rekonstrukce povrchu komunikaci ulic CeSovské a Kramolné vyZzaduje FeSeni odvodnéni.
Soucasti stavby je tedy pfipojka nové zdvojené vpusti, zausténé do stavajici stoky deStové kanalizace
v zagatku Upravy ulice CeSovské. Zausténi bude provedeno pfipojkou KT DN 200 v délce 11,00 m.

Ulice jsou FeSeny v souladu s vysledky konzultaci se zastupci MC Horni Pog&ernice s vysokym
podilem zelenych ploch svyuzitim a posilenim jejich retenénich schopnosti, se zatravnénymi
parkovacimi stanimi a zachovanou vzrostlou zeleni.

3. Pouzité podklady

Mezi zakladni podklady pro zpracovani dokumentace patfi:

- zékresy podzemnich zafizeni spravcl inzenyrskych siti geodetické zaméfeni lokality
- snimky katastralni mapy M 1 : 1000 véetné informaci o pozemcich

- vysledky rekognoskace na misté a vlastni zhotovena fotodokumentace

- zékresy podzemnich zafizeni spravcl inzenyrskych siti

- inzenyrsko — geologicka reSerze

- pozadavky investora a jeho zastupct

- dendrologicky priizkum

4. Technické reSeni
4.1. Situaéni rfeSeni

Dopravni prostor bude, stejné jako nyni, odvodnén do pfilehlych zelenych a parkovacich pasu,
ve kterych budou provedeny Upravy, zvysujici jejich retenéni schopnosti. Jedna se o provedeni ploSné
Stérkové drenaze frakce 32 - 63, obalené geotextilii a umisténi tfech vsakovacich studen. Sou¢asné
bude v zacatku Gpravy osazena zdvojena uliéni vpust, zabrafujici vytékani destovych vod z ulice
Cesovské do kFizovatky s ulici LeStinskou. Pfipojka délky 11,0 m je provedena z KT DN 200. Napojeni
na stoku bude provedeno pomoci viozek 300/200/45Zza nimiz bude néasledovat oblouk 200/45°
PFipojky jsou vedeny vzdy kolmo na stoku.

Dno vykopu bude upraveno do pozadované sklonu s odstranénim vétSich pevnych ¢astic nad
45 mm. Na takto upraveném povrchu bude provedena betonova deska t.100 mm z betonu B12,5.
Potrubi bude ulozeno do betonového loze z betonu B12,5 se stfedovym (hlem ulozeni 180° Okoli
potrubi bude obsypano hrubym Stérkopiskem 8 — 16 (20) do vySky min. 300 mm nad vrchol trouby.
Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana vytéZzenou zeminou, pokud to jeji slozeni bude umozfovat
prevazné z hlediska kvality hutnéni. Maximalni velikost Castic zasypu nesmi pfesahnout 150 mm.
Vrchol ryhy bude uveden do pavodniho stavu.

UloZeni potrubi je uvedeno v grafické pfiloze C.2.3..

4.2. Vypocet mnozstvi destovych vod

 10°dést o intenzité 205 I/hod/ha

«  koeficient odtoku k asfaltovy nebo dlazdény kryt  k=0,8
zelené plochy k=0,1
Zpevnéné plochy 1247 m2 k=0,8
Zelen 614 m2 k=0,1

Q =0,1247 x 205 x 0,8 + 0,0614 x 205 x 0,1 = 20,45 + 1,26 = 21,71 l/sec
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4.3. Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajiciho nezpevnéného krytu komunikace a provedeni
vykopu pro ulozeni nové pfipojky.

Prebytecny vykopek bude odvezen na skladku uréenou investorem, pfipadné jinou skladku
dodavatele.

Humus bude vyuzit k doplnéni travnatych ploch.

5. Pozadavky na provad éni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzduSného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zdkona o elektronickych komunikacich
€. 127/2005 (ktery nahrazuje zékon ¢€.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdéjSimi pfedpisy, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovéana, je
tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pFisluSnym normam a
technologickym predpisum.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcu inZenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizptisobeny skute¢nému stavu. zplsob event. Uprav
nebo prelozeni téch to vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silniéni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlaStnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovéani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prGjezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O
podminkach provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucésti
smlouvy).

V pribéhu vystavby bude stavebnik zajiStovat vécnou i ¢asovou koordinaci provadénych
praci. Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcl téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci odpovida stavebnik za zachovani prichozich profild ve
schiddném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim pfechodovych mustk( v drovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Zze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajistény
potfebné Upravy, spocivajici v ndhradnich vstupech, vjezdech &i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, prekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.

6. Bezpe€nost a ochrana zdravi p Fi praci

Béhem vystavby je nutno dodrzovat veSkeré platné hygienické normy a predpisy.
Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pFislusné organizace, bez pouziti mechanizm( a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZziti
mechanizm ve vysce vysSi 3 m.

Pripadna stavajici okolni zelen bude béhem stavebni ¢innosti ochranéna proti pfipadnému
poskozeni v&. kofenovych balu.

PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920.

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sh. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zadkona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce objektu.
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PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadtl, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu a ostatni provadéci pfedpisy. Pdvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této
¢innosti nedoslo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich predpisu.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadreni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopd podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizpusobeny skute¢nému stavu. zplsob event. Uprav
nebo prelozeni téch to vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silniéni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrZet. Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O
podminkach provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti
smlouvy).

Upravy nebo pFelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci odpovidd stavebnik za zachovani prachozich profill ve
schidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to zfizenim pfechodovych mastkd v Urovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajiStény
potfebné Upravy, spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech ¢&i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.
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