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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. Identifika ční údaje 

 

a) označení stavby 

 

 Název stavby:    Stavba č. 3295 TV Horní Počernice 

Etapa 0012 – IS ostatní 

Češovská a Kramolná 

 

Objekt :    SO 300 - Odvodnění 

  

Místo stavby:    Praha Horní Počernice 

k. ú. Horní Počernice 

 

Charakter stavby :  Rekonstrukce  

 

b) stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontakt ní adresa 

 

Investor stavby:  MČ Praha 20 – Horní Počernice 

     Jívanská 647 

193 21 Praha 9 

 

Stupeň dokumenatce:  DZS 

 

Termín realizace:  Předpoklad 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 -  IS ostatní 
Češovská a Kramolná  DZS 
Technická zpráva – SO 300  
 

 - 2 - 03.2015 

 

2. Základní údaje 

 

Rekonstrukce povrchu komunikací ulic Češovské  a  Kramolné vyžaduje řešení odvodnění. 
Součástí stavby je tedy přípojka nové zdvojené vpusti, zaústěné do stávající stoky dešťové kanalizace 
v začátku úpravy ulice Češovské. Zaústění bude provedeno přípojkou KT DN 200 v délce 11,00 m. 

Ulice jsou řešeny v souladu s výsledky konzultací se zástupci MČ Horní Počernice s vysokým 
podílem zelených ploch s využitím a posílením jejích retenčních schopností, se zatravněnými 
parkovacími stáními a zachovanou vzrostlou zelení. 

 
 
3. Použité podklady 

  

Mezi základní podklady pro zpracování dokumentace patří: 
 
- zákresy podzemních zařízení správců inženýrských sítí geodetické zaměření lokality 
- snímky katastrální mapy M 1 : 1000 včetně informací o pozemcích 
- výsledky rekognoskace na místě a vlastní zhotovená fotodokumentace 
- zákresy podzemních zařízení správců inženýrských sítí 
- inženýrsko – geologická rešerže 
- požadavky investora a jeho zástupců 
- dendrologický průzkum  

 

 
 4. Technické řešení 
 

4.1. Situační řešení 

 
Dopravní prostor bude, stejně jako nyní, odvodněn do přilehlých zelených a parkovacích pásů, 

ve kterých budou provedeny úpravy, zvyšující jejich retenční schopnosti. Jedná se o provedení plošné 
štěrkové drenáže frakce 32 - 63, obalené geotextilíí a umístění třech vsakovacích studen. Současně 
bude v začátku úpravy osazena zdvojená uliční vpust, zabraňující vytékání dešťových vod z ulice 
Češovské do křižovatky s ulicí Leštínskou. Přípojka délky 11,0 m je provedena z KT DN 200. Napojení 
na stoku bude provedeno pomocí vložek 300/200/45°za  nimiž  bude následovat oblouk 200/45°. 
Přípojky jsou vedeny vždy kolmo na stoku. 
 Dno výkopu bude upraveno do požadované sklonu s odstraněním větších pevných částic nad 
45 mm. Na takto upraveném povrchu bude provedena betonová deska tl.100 mm z betonu B12,5. 
Potrubí bude uloženo do betonového lože  z betonu B12,5 se středovým úhlem uložení 180°. Okolí 
potrubí bude obsypáno hrubým štěrkopískem 8 – 16 (20) do výšky min. 300 mm nad vrchol trouby. 
Zbývající část rýhy bude zasypána vytěženou zeminou, pokud to její složení bude umožňovat 
převážně z hlediska kvality hutnění. Maximální velikost částic zásypu nesmí přesáhnout 150 mm. 
Vrchol rýhy bude uveden do původního stavu. 
 Uložení potrubí je uvedeno v grafické příloze C.2.3.. 

 
 
4.2. Výpočet množství dešťových vod 

 
• 10´déšť o intenzitě 205 l/hod/ha 
• koeficient odtoku k  asfaltový nebo dlážděný kryt  k = 0,8 

zelené plochy   k = 0,1 
  

Zpevněné plochy 1 247 m2 k = 0,8 
Zeleň      614 m2 k = 0,1 
Q = 0,1247 x 205 x 0,8 + 0,0614 x 205 x 0,1 = 20,45 + 1,26 = 21,71 l/sec 
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4.3. Bourací a zemní práce 
 
 Bourací práce zahrnují odstranění stávajícího nezpevněného krytu komunikace a provedení 
výkopu pro uložení nové přípojky. 
 Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou investorem, případně jinou skládku 
dodavatele. 

Humus bude využit k doplnění travnatých ploch.  
 
  
5. Požadavky na provád ění stavby 
 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. 
          Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích 
č. 127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak 
zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je 
třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým předpisům. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 
sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 
nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 
správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 
rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 
dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O 
podmínkách provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti 
smlouvy). 

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných 
prací. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 
oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 
chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 
potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 
osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 
sjízdného stavu. 
 
 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 
     Během výstavby je nutno dodržovat veškeré platné hygienické normy a předpisy. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
          Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 
být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
           Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 
 Případná stávající okolní zeleň bude během stavební činnosti ochráněna proti případnému 
poškození vč. kořenových balů. 
 Při pracích v blízkosti stávající vzrostlé zeleně je třeba dodržovat ČSN DIN18920. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po 
uvedení do provozu správce objektu.  
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 Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 
ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 
činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 
sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 
nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 
správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 
rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 
dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O 
podmínkách provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti 
smlouvy). 

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 
oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 
chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 
potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 
osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 
sjízdného stavu. 
 
 


