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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. Identifika ční údaje 

 

a) označení stavby 

 

 Název stavby:    Stavba č. 3295 TV Horní Počernice 

Etapa 0012 – IS ostatní 

Češovská a Kramolná 

  

Místo stavby:    Praha Horní Počernice 

k. ú. Horní Počernice 

 

Charakter stavby :  Rekonstrukce  

 

b) stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontakt ní adresa 

 

Investor stavby:  MČ Praha 20 – Horní Počernice 

     Jívanská 647 

193 21 Praha 9 

 

Stupeň dokumenatce:  DZS 

 

Termín realizace:  Předpoklad 2015 
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2. Základní údaje 

 

Stavba zahrnuje rekonstrukci povrchu vozovky a realizaci nových chodníků v ulici Češovské  
v úseku od ulice Leštínské směrem na východ v délce 120,00 m a v ulici  Kramolné od č.p. 739/2 na 
severu po p.č. 727/1 na jihu. Délka rekonstruovaného úseku ulice Kramolné je 81,12 m. Její jižní 
ukončení je dáno nesouhlasem majitele s pokračováním komunikace přes jeho pozemek a 
nesouhlasem s výkupem. 

Ulice jsou řešeny v souladu s výsledky konzultací se zástupci MČ Horní Počernice jako 
zklidněné, s vysokým podílem zelených ploch s využitím a posílením jejích retenčních schopností, se 
zatravněnými parkovacími stáními a zachovanou vzrostlou zelení. 

Součástí stavby je také přípojka nové vpusti, zaústěné do stávající stoky  dešťové kanalizace, 
v začátku úpravy ulice Češovské, definitivní dopravní značení a doplnění plošné zeleně. 

Územím stavby je stávající uliční prostor ulic Češovské a Kramolné. Povrch obou komunikací 
je nezpevněný, jízdní pás má šířku cca 3 - 5 m a k němu oboustranně přiléhají pásy zeleně, 
přerušované vjezdy a vstupy na pozemky. Místně je v zelené ploše vzrostlá zeleň. 

Některé z těchto vjezdů mají zpevněný povrch (beton, betonová dlažba), většinou jsou ale 
nezpevněné. Křižovatka řešených ulic, Češovské a Kramolné, tvoří vrcholový oblouk, od kterého 
ramena komunikací klesají na každou stranu.  

V některých místech je niveleta pojížděného pásu výše, než vjezdy do objektů. V těchto 
místech jsou patrné snahy majitelů nemovitostí o zabránění vtékání dešťových vod na pozemky. 
 
 
3. Použité podklady 

  

Mezi základní podklady pro zpracování dokumentace patří: 
 
- zákresy podzemních zařízení správců inženýrských sítí geodetické zaměření lokality 
- snímky katastrální mapy M 1 : 1000 včetně informací o pozemcích 
- výsledky rekognoskace na místě a vlastní zhotovená fotodokumentace 
- zákresy podzemních zařízení správců inženýrských sítí 
- inženýrsko – geologická rešerže 
- požadavky investora a jeho zástupců 
- dendrologický průzkum  

 

 
 4. Technické řešení 
 

4.1. Situační řešení 

 
Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající nezpevněné vozovky a realizaci zklidněné komunikace 

v šířce stávajícího uličního prostoru, včetně řešení odvodnění nových zpevněných ploch, vytvoření 
prostor pro parkování osobních vozidel a úpravu a doplnění stávající zeleně. 

Současně jsou do stavby zahrnuty i navržené ochrany inženýrských sítí (chráničky stávajících 
kabelových vedení v místech chodníkových přejezdů) a úpravy pro OSP v místech přechodů přes 
vozovky a osazení rezervních chrániček v křižovatkách. 

Směrově je zachován stávající uliční prostor a osa vozovky je mu přizpůsobena. 
V chodníkových přejezdech, situovaných před vraty na přilehlé pozemky nebo před garážemi bude 
provedena dodatečná ochrana kabelových vedení TK žlaby s obetonováním a to v případech, kdy 
chráničky zcela chybí, jsou nedostatečně dlouhé nebo jsou poškozené a neplní tak funkci ochrany. 
Nové chráničky budou přesahovat zpevněnou konstrukci přejezdu na každé straně min. o  0,5 m. 

Pokud to místní situace dovoluje, jsou chodníkové přejezdy na hraně u vozovky oboustranně 
rozšířeny o 0,5 m, což zlepší zajíždění na pozemky. 

Šířka dopravního prostoru je 4,5 m v místech bez stání, v místech s parkovacími plochami je 
příslušně rozšířena.  

V začátku úpravy ulice Češovské i Kramolné bude realizována nájezdová zpomalovací rampa 
jakožto začátek obytné zóny. Nájezdové klíny jsou dlouhé 1,5 m.  
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 4.2. Výškové řešení 
 

Výškové řešení vychází z vazeb na současný stav, na výšky přilehlých komunikací, na výšky 
vjezdů a vstupů do objektů a nutnosti zabránit vtékání dešťových vod na soukromé pozemky. 

Průběh nové nivelety vozovky je dokladován v grafické části dokumentace přílohou „Podélný 
profil.  

Ulice Češovská má minimální podélný sklon  1,89%, maximální 11,35%, ulice Kramolná má 
min. podélný sklon 1,19%, maximální cca 11,11% Tento spád je dán konfigurací terénu a nelze jej 
změnit. Jedná se o koncovou část ulice s jedním pozemkem.   

 
4.3. Příčné uspořádání 
 

Návrh řeší úpravy celého uličního prostoru, tzn. šířku cca 10 m. 
Dopravní prostor má základní šířku 4,5 m, s místním rozšířením pro parkování a vyhýbání 

vozidel. Po obou stranách dopravního prostoru je klidový prostor se zelenými plochami. 
 

4.4. Použité materiály 
  
Konstrukce jsou navrženy s ohledem na budoucí funkci komunikací a výhledové zatížení. 

Vozovka je navržena s dlážděným krytem ve skladbě: 
 

Dlažba betonová  DL       80 mm 
Lože     L      40 mm 
Stabil. cementem  SC C         150 mm 
Štěrkodrť   ŠD B    200 mm 
Celkem       470 mm 
 

Obruby budou betonové, ABO 2 – 15, uložené do betonového lože s opěrou. V místech 
parkovacích stání budou pro oddělení od vozovky použity obruby ABO 13 – 10. 
 
Konstrukce parkovacích stání má skladbu: 
 
Dlažba betonová Best - Kroso DL       80 mm   
Lože    L       40 mm 
Hut. štěrk směs (32-73)        300 mm 
Celkem          420 mm 
 

Prostory mezi jednotlivými betonovými díly budou vyplněny humusem a bude provedeno osetí 
plochy travním semenem. 
 V místech chodníkových přejezdů a vjezdů na pozemky bude konstrukce ve skladbě:  
 
Betonová dlažba   DL     80 mm 
Lože     L     40 mm 
Stabil.cementem   SC C    120 mm 
Štěrkodrť   ŠD B   150 mm 
Celkem       390 mm 
 
Chodníky budou mít skladbu: 
 
Betonová dlažba   DL I     60 mm 
Lože     L     30 mm 
Štěrkodrť   ŠD B   150 mm 
Celkem       240 mm 
 
 
4.5. Odvodnění 
 

Dopravní prostor bude, stejně jako nyní, odvodněn do přilehlých zelených a parkovacích pásů, 
ve kterých budou provedeny úpravy, zvyšující jejich retenční schopnosti. Jedná se o provedení 
plošné štěrkové drenáže, obalené geotextilíí. Současně bude v začátku úpravy osazena zdvojená 
uliční vpust, zabraňující vytékání dešťových vod z ulice Češovské do křižovatky s ulicí Leštínskou. 
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Nárůst množství likvidovaných vod bude 17,89 l/sec z důvodu nově vzniklých zpevněných 

ploch. 
 

výpočet množství dešťových vod 
• 10´déšť o intenzitě 205 l/hod/ha 
• koeficient odtoku k  asfaltový nebo dlážděný kryt  k = 0,8 

zelené plochy   k = 0,1 
  

Zpevněné plochy 1 247 m2 k = 0,8 
Zeleň      614 m2 k = 0,1 
Q = 0,1247 x 205 x 0,8 + 0,0614 x 205 x 0,1 = 20,45 + 1,26 = 21,71 l/sec 
 

 
4.6. Bourací a zemní práce 
 
 Bourací práce zahrnují odstranění stávajícího nezpevněného krytu komunikace – vozovky 
v rozsahu dotčeného uličního prostoru, odstranění humusu v místě  rozšíření vozovky, odstranění 
dotčené zeleně, výkop kynety, následné vyrovnání a zhutnění pláně. V rozsahu vozovky bude 
provedeno vylepšení podloží vápněním do hl. cca 30 cm pod úroveň pláně (7 kg vápna na m2). 
Pro úpravu pláně platí požadavek na zhutnění na modul En,s min. 45 MPa. Po upravené pláni je 
zakázán pojezd vozidel, dodavatel musí zabránit jejímu zvodnění. 
 Výkopek bude odvezen na skládku určenou investorem, případně jinou skládkou dodavatele. 
Humus bude využit k doplnění travnatých ploch.  
 
 
 4.7. Zajištění pohybu osob se sníženou pohyblivostí 
 
 Rekonstruovaná komunikace bude mít provedena opatření, umožňující pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 736110. Jedná se o 
výškové úpravy obrub, které budou tvořit vodicí linii, min. převýšení bude 6,0 cm. 
 Nezbytné překážky během stavby musí být vysoké min. 1,1 m nebo musí mít v této výšce 
pevnou opticky kontrastní a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky 
nad terénem ve výšce 0,1 až 0,25 m zarážku pro slepeckou hůl. Překážky musí být umístěny tak, aby 
byla vedle nich, nejméně po jedné straně zachována volná průchozí šířka min. 1,5 m u překážek 
technického vybavení komunikací a svislého značení může být průchod min. 0,9 m. Do volné šířky 
chodníku 1,5 m a menší nesmí zasahovat žádná překážka ani ojedinělá (např. sloup V.O.). Na 
přechodech se nesmí umisťovat kanalizační vpusť. 
 
 
4.8. Definitivní dopravní značení 
 

Při realizaci bude vybudováno nové dopravní značení. 
 Sloupky svislých dopravních značek pak budou typu „POZINK“ o průměru 70 mm, značky 
budou v retroreflexním provedení s dlouhodobou životností na pozinkovaném plechu s dvojitým 
ohybem. 
 Vodorovné dopravní značení bude provedeno v barvě bílé trvanlivou plastickou hmotou 
Sadurit.  
 Definitivní dopravní značení musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy, ČSN EN 
1436 (2008), ČSN EN 12 899 – 1 (2008) a dalšími.  
 Spodní hrana značky musí být minimálně 2,2 m nad terénem, hrana značky ve směru 
k vozovce musí být 0,5 m vzdálena od svislého prodloužení hrany obruby vozovky. V místech výkopů 
pro základ DZ nesmí dojít k poškození stávajících podzemních zařízení správců inženýrských sítí. 
Tato zařízení je nutno před výkopem pro základ značky nechat vytýčit příslušnými správci. 
  
 

4.9. Vytýčení 

  
Projekt byl zpracován na základě zaměření zpracovaného v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému B.p.v.  
Vytyčovací osou je veden podélný profil.  
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Vytyčovací body jsou uvedeny v příloze C.1.6.. 
 
 

5. Požadavky na provád ění stavby 
 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. 
          Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích 
č. 127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak 
zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je 
třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým předpisům. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 
sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 
nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 
správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 
rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 
dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O 
podmínkách provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti 
smlouvy). 

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných 
prací. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 
oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 
chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 
potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 
osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 
sjízdného stavu. 
 
 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 
     Během výstavby je nutno dodržovat veškeré platné hygienické normy a předpisy. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
          Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 
být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
           Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 
 Případná stávající okolní zeleň bude během stavební činnosti ochráněna proti případnému 
poškození vč. kořenových balů. 
 Při pracích v blízkosti stávající vzrostlé zeleně je třeba dodržovat ČSN DIN18920. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po 
uvedení do provozu správce objektu.  
 Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 
ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 
činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
 



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 -  IS ostatní 
Češovská a Kramolná  DZS 
Technická zpráva – SO 100 
 

 - 6 - 03.2015 

 
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 

sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 
nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 
správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 
rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 
dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O 
podmínkách provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti 
smlouvy). 

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 
oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 
chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 
potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 
osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 
sjízdného stavu. 
 
 
7. Nakládání s odpady 
 

Při stavební činnosti bude vznikat odpad, a to převážně kategorie "ostatní". Nakládání s 
odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do 
provozu vlastník pozemku.  

Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 
ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 
činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
 Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 
Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-Ii odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností.  

Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci c: množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MZP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady.  

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, 
odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle  
zákona 320/2002 Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o 
tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k  
využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
 
Odpady z výstavby 
 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů - vyhl. 
MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 
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Odpady z kategorie "O“ (ostatní odpady) 
 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 
 
17 01 01 beton     odstranění některých upravených 

     vjezdů 
 
17 03 02                        asfalt bez dehtu řezání vozovky v místě napojení na již 

zrekonstruovanou část komunikace
  

17 05 04  zemina a kameny    přebytek humusu a zeminy z výkopů 
 
 
Odpady z kategorie "N“ (nebezpečné odpady) 

    
Odpady této kategorie se zde nevyskytují                                                                           

 

Odpady kapalných paliv 
                                                                

13.07     uniklé (rozlité) ropné látky          úkapy pohonných hmot,havárie 
     
 
Skládky a recyklační střediska 

 
Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, musí předat  osobě oprávněné dle § 

12 odst. 3 zákona k využití nebo odstranění s odpovídajícím zabezpečením dle vyhl. č. 294/2005 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady.  
 
 
 


