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č. změny datum popis

1 20.1.2012 Změna dispozičních úprav nebytových jednotek v 1.NP.

2 10.3.2012 Změna řešení lodžií

A. PODKLADY

[1] ČSN 73 0540 (730540) Tepelná ochrana budov.
[2] ČSN EN 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - 
Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce.
[3] ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
[4] ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS).
[5] ČSN 74 3305 (743305) Ochranná zábradlí
[6] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
[7] ČSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
[8] ČSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení
[9] ČSN 74 3282 (743282) Ocelové žebříky Základní ustanovení
[10] ČSN EN 14351-1 (74 6075) Okna a dveře- Část 1 Okna a vnější dveře bez vlastností 
požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
[11] TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

B. ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o bytový dům v ulici Mezilesí 2056-2057 v Praze – Horních Počernicích.

C. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území.

D. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavba bude spočívat v:
• dispoziční úpravě pronajímaných nebytových jednotek v 1.NP
• vybourání stávajících vnitřních nenosných konstrukcí,
• vyzdění příček oddělující nebytovou jednotku od společných prostor a vyzdění příček v 
rámci vnitřního členění jednotky, provedení povrchových úprav, instalací apod.
• osazení výplní nebytové jednotky a vstupních dveří do objektu,
• provedení sanace lodžií, odstranění zábradlí, provedení nových podlah a zábradlí, 
• provedení sanace svislého obvodového pláště a provedení ETICS,
• provedení zateplení a nové hydroizolace střechy,
• provedení drobných konstrukcí v návaznosti na zateplení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, můžou se v průběhu realizace stavby vyskytnout 
nové skutečnosti,  které nebyly  v době  zpracování  dokumentace známy.  V těchto případech si 
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vyhrazujeme právo na doplnění technického řešení.
Případné upřesnění navržených řešení bude zpracováno v rámci autorského dozoru projektanta.

D.1.BOURACÍ PRÁCE
Bourací práce v 1.NP budou spočívat v:

• demontáž vstupních portálů na západní straně objektu – jedná se o ocelový portál se 
zasklením kotvený do navazujících konstrukcí, při demontáži není nutno provádět žádnou 
specifickou přípravu,

• demontáži dělicí nenosné příčky mezi chodbou a nebytovou jednotkou – příčka je založena 
na původní podlaze a ukončena u podhledu, před zahájením prací je nutno odpojit veškeré 
elektroinstalace v příčce a zdravotechnické instalace vedoucí do nebytových jednotek,

• demontáž podhledu v chodbě a nebytovém prostoru – podhled je řešen jako ocelová 
konstrukce s pletivem opatřeným omítkou, ocelová konstrukce je svařena s ocelovou 
konstrukcí vstupního portálu před provedením demontáže je nutno odpojit elektroinstalace 
osvětlení, osvětlovací tělesa budou uložena k opětovnému použití,

• vybourání dlažeb a podlah v nebytové jednotce a chodbě – přesná skladba podlahy a 
rovinnost podkladního betonu není známa, po demontáži podlahy bude provedena kontrola 
rovinnosti podkladního betonu,

• vybourání podlahy pro uložení kanalizačního potrubí a odhalení paty odpadního potrubí 
pod podlahou – vybourání podkladního betonu bude provedeno za přítomnosti autorského 
dozoru projektanta, pro tento účel budou provedeny v každém č.p dvě sondy do 
podkladního betonu o rozměrech cca 0,25x0,25 m a to v blízkosti stěny a v místě napojení 
nové kanalizace na svislé odpadní potrubí.

Bourací práce v lodžiích v 2-13.NP budou spočívat v:
• demontáži zábradlí včetně dělicí příčky,
• demontáži podlah lodžií.

Bourací práce spojené s fasádou objektu:
• odstranění nesoudržných povrchových úprav.

Dále budou demontovány konstrukce, které budou po dokončení zateplení osazeny zpět. Jedná se 
zejména o:

• odpojení svodů bleskosvodu,
• demontáž štítků, cedulek apod.,
• demontáž zasklení lodžií – zajišťují samostatně uživatelé bytů na vlastní náklady,
• demontáž elektroinstalací uživatelů  - zajišťují uživatelé bytů samostatně na vlastní 

náklady,
• demontáž elektroinstalací umístěných na fasádě.

D.2.SANAČNÍ PRÁCE
Na základě vizuální prohlídky objektu je navržen následující rozsah sanačních prací.

D.2.1.REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Postup sanace řeší statická část dokumentace.

D.2.2.ZESÍLENÍ LODŽIOVÝCH DÍLCŮ
Postup sanace řeší statická část dokumentace.
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D.2.3.SEPNUTÍ MONIERKY OBVODOVÝCH DÍLCŮ S NOSNOU ČÁSTÍ
Postup sanace řeší statická část dokumentace.

D.2.4.DODATEČNÉ KOTVENÍ PRŮČELNÍCH PANELŮ
Postup sanace řeší statická část dokumentace.

D.2.5.SEPNUTÍ ROHŮ U VSTUPŮ
Postup sanace řeší statická část dokumentace.

D.3.STŘECHA
Bude provedena demontáž stávajících vrstev tepelné izolace z XPS a přitěžujícího kameniva. 
Bude provedena úprava spádu střechy polystyrenovými dílci EPS 100S, na které bude položena 
netkaná separační PP textilie  a bude provedena nová hydroizolační  vrstva z PVC-P fólie pro 
přitížení. Tepelná izolace bude provedena z extrudovaného polystyrenu celkové tl. 200 mm (jako 
spodní vrstva se použije stávající,  doplní se deskami tl.  140 mm), která bude od PVC-P fólie 
separována netkanou textilií. Stabilizace střechy bude zajištěna původním kamenivem a dlažbou.

Střecha strojoven bude zateplena EPS 100S na který bude provedena separační vrstva z PP 
netkané textilie a PVC-P hydroizolační fólie.

Skladba S20 – St řecha

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Prané říční kamenivo / betonová dlažba (dle 
možnosti se použije stávající) Min 75

Netkaná PP textilie 500 g/m2 -
XPS 140
XPS (stávající, dle pot řeby doplnit chyb ějící či 
poškozené desky) 60

Netkaná PP textilie 300 g/m2 -
PVC-P fólie pro p řitížení 1,5
Netkaná PP textilie 300 g/m2 -
Spádový EPS 100S, 0,5% Prům. 50
Asfaltové pásy, dle pot řeby vyspravit 20
Pěnový polystyren 50
Asfaltový pás typu A 1,5
Betonový potěr 90
Štěrk Prům. cca 120
Stropní dutinový panel 190
Omítka -
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Skladba S21 – St řecha strojovny

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
PVC-P fólie pro mechanické kotvení 1,5
Netkaná PP textilie 300 g/m2 -
Spádový EPS 100S 100
Asfaltové pásy, dle pot řeby vyspravit 20
Podkladní vrstvy, stropní panel -

D.3.1.TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
Střecha bude realizována po částech tak, aby nebylo nutné ze střechy odstranit přitěžující vrstvu 
kameniva.  Pro  uskladnění  dlažby  nebo tepelné izolace,  která  bude znovu použita  se  použije 
lešení. Velikost ploch po kterých bude postupováno stanoví dodavatel na základě znalosti svých 
výrobních  kapacit.  Při  realizaci  je  nezbytné  provádět  provádět  taková  opatření,  která  zamezí 
poškození nově realizovaných vrstev (např. zatečení vody pod krytinu).
• Příprava  střechy  –  demontáž  a  uskladnění  hromosvodu,  demontáž  klempířských 
konstrukcí, příprava na manipulaci s rozvody a zařízeními provozovatelů bezdrátových sítí.
• Demontáž přitěžující  vrstvy kameniva/dlažby na jinou část střechy.  V případě,  že bude 
kamenivo skladováno lokálně, je nezbytné, aby tato místa byla umístěna nad nosnými stěnami 
objektu.
• Demontáž separačních textilií a tepelné izolace z XPS. Nepoškozené desky, které bude 
možno použít se uskladní.
• Osušení  hydroizolační  vrstvy,  dle  potřeby vyspravení  přířezy  asfaltových  pásů.  Zjevné 
prohlubně se vyrovnají natavením přířezů asfaltových pásů.
• Pokládka spádových dílců  EPS 100S o sklonu 0,5%. Dílce budou k podkladu pracovně 
lepeny (např. lepidly na bázi asfaltu, PU lepidlem apod.). Na svislé konstrukce (vnitřní strany atik, 
komory VZT) bude tepelný izolant mechanicky kotven (cca 2 kotvy/desku).
• Pokládka  separační  PP  netkané  textilie  gramáže  min.  300  g/m2.  Textilie  musí  být 
provedena všude tak, aby byl vyloučen kontakt PVC-P fólie s asfaltovými hmotami nebo EPS. 
Přesahy textilie budou bodově svařeny, aby byly zajištěny prosti posunu.
• Montáž doplňkový profilů z poplastovaného plechu.
• Pokládka  PVC-P fólie  pro  přitížení  tl.  1,5  mm.  Fólie  bude  ukončena  na systémových 
profilech  z  poplastovaného plechu.  Přesahy fóli  budou horkovzdušně  svařeny,  kontrola  svarů 
bude provedena vakuovými zkouškami, viz samostatná kapitola.
• Pokládka netkané PP separační textilie gramáže min. 300 g/m2. 
• Pokládka tepelné izolace z XPS ve dvou vrstvách. Spodní vrstva bude tl. 60 mm a dle 
možnosti se využije původní materiál. Horní vrstva bude z desek tl. 140 mm.
• Pokládka netkané PP separační textilie gramáže min. 500 g/m2. 
• Pokládka přitěžující vrstvy z kameniva a betonové dlažby. Pro přitížení podél atiky v pruhu 
šířky 1,5 m se použijí betonové dlaždice 500/500/50 kladené ve dvou vrstvách. Stávající betonové 
dlaždice 600/400 se použijí pro vymezení komunikačních pruhů v ploše střechy. Zbývající plocha 
bude přitížena původním kamenivem.
• Vtoky  budou  vyměněny  za  nové  včetně  výměny  části  potrubí  v  13.NP  Vtoky  budou 
opatřeny ochranným košíkem pro zachycení nečistot a kameniva.
• V ploše střechy bude umístěn bodový záchytný systém, viz samostatná kapitola.

• Na střeše strojoven bude stávající  hydroizolační  vrstva  vyspravena  přířezy asfaltových 
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pásů.
• Budu položeny dílce z EPS 100S, které budou mechanicky kotveny k podkladu.
• Separace PVC a EPS bude zajištěna netkanou PP textilií gramáže min. 300 g/m2.
• Bude položena  hydroizolační  vrstva  z  PVC-P fólie  tl.  1,5 mm určená pro  mechanické 
kotvení. Typ kotevního prvku bude ověřen výtažnými zkouškami, požadovaná návrhová únosnost 
kotevního prvku je 0,4 kN, použije se 10 ks kotev/m2. 
• Fólií budou opracovány i koruny atik, pouze v případě, kdy nelze z důvodu nadstřešních 
konstrukcí (např. lávky antén) provést opravu, bude hydroizolační vrstva ukončena pod stávajícím 
oplechováním atiky.
• Odvodnění střechy strojovny bude provedeno podokapním žlabem z TiZn RŠ 280, který 
bude sveden na přilehlou plochu hlavní střechy.

D.3.2.KONTROLA TĚSNOSTI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY
Provedení  hydroizolační  vrstvy  bude  ověřeno  v  celé  ploše  střechy  vakuovými  zkouškami 
(podtlakově)  těsnosti  a  pevnosti  spojů.  V  případě  tvarově  komplikovaných  detailů,  kde nelze 
uvedenou zkoušku použít (např. kouty, přechod z vodorovné plochy na svislou) lze užít metodu 
kontroly s nižší průkazností (např. zkoušku jehlou, vizuální kontrolu).

D.3.3.ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Pro  zabezpečení  osob provádějící  údržbu  střecha  zařízení  na  střeše bude  proveden  bodový 
zabezpečovací systém. 
Základním  typem úchytu  bude  bodový  záchytný  prvek  kotvený  do  stropní  konstrukce.  Prvky 
budou umístěny ve vzdálenosti cca 3,5 m od kraje střechy po vzdálenosti max. 7,5 m. Z důvodu 
spolehlivé  stabilizace  prvků  do  nosné  konstrukce  bude  v  místě  osazení  záchytného  prvku 
demontována skladba střechy až na nosnou konstrukci. Kotevní prvek bude upevněn do plných 
žeber dutinového panelu (pokud nebude použit  typ speciálně  určený pro dutinové panely).  Po 
ukotvení prvku bude skladba obnovena a prostup opracován asfaltovým pásem. Následně bude 
realizována skladba střechy. Záchytné oko záchytného prvku bude ve výšce min. 250 mm nad 
budoucím povrchem střechy.
V místě kontejnerů bude bodový kotevní bod upevněn na nosnou ocelovou konstrukci.
U výstupu na střechu bude umístěna skříňka s bezpečnostním postrojem a lanem. 
Zabezpečovací systém bude certifikovaný dle ČSN EN 795.

D.3.4.ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
Stávající schodiště budou odstraněna a nahrazena novými. Nová schodiště budou ocelová z oceli 
S235, žárově zinkovaná s pochozí vrstvou z pororoštu. Schodiště budou opatřena zábradlím. 
Konstrukce schodiště bude položena na betonových dlaždicích na povrchu střechy. 
Součástí dodávky je kompletní zaměření a výrobní dokumentace schodiště.

Dále  budou  v  rámci  manipulace  se  zařízeními  provozovatelů  bezdrátových  sítí  překotveny 
vybrané prvky na nové ocelové konstrukce, viz samostatná kapitola. 

D.3.5.KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
PVC-P hydroizolace bude doplněna systémovými klempířskými prvky:
• závětrné lišty ukončující hydroizolaci na atikách
• koutové a rohové lišty v místě přechodu hydroizolace z vodorovné plochy na svislou
• stěnové lišty v místě ukončení hydroizolace na svislé konstrukci
• atypické profily v místě napojení hydroizolace na komory VZT

Střechy strojoven výtahů budou opatřeny podokapními žlaby z TiZn plechu.
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Okapnicemi z lakovaného Pzn plechu budou doplněny chybně opracované prostupy obkladem na 
stěnách strojovny.

D.3.6.VTOKY
Vtoky budou odstraněny a nahrazeny novými s integrovanou manžetou s asfaltovým pásem a 
nástavcem  s  integrovanou  PVC  manžetou.  Nad  vtokem  bude  umístěn  ochranný  koš  proti 
zanášení  vtoku kamenivem a nečistotami.  Bude nahrazena i  část  svodného  potrubí  v  úrovni 
stropní konstrukce v 13.NP.

D.3.7.VZT KOMORY
Železobetonové sokly VZT komor budou navýšeny a z vnější strany bude provedena hydroizolace 
a tepelná izolace z EPS 100S. Kryty komor budou zbaveny původních nátěrů a budou opatřeny 
novým nátěrem na PUR bázi. 

D.3.8.BLESKOSVOD
Stávající  bleskosvod  bude  přeložen  a  opatřen  novými  patkami.  Po  provedení  opravy  bude 
funkčnost zařízení ověřena revizní zkouškou dle platných předpisů.

D.3.9.INSTALACE DATOVÝCH SÍTÍ

Dle dostupných informací jsou na střeše umístěna zařízení  T-mobile  a.s.  a Star 21 Networks 
s.r.o.. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s požadavky vlastníků těchto sítí, případně 
jimi určenými zhotoviteli.
Veškerou koordinaci prací a dodávek zajistí generální zhotovitel.

Zařízení T-Mobile a.s.
Předpokládaný  rozsah  zásahů:  Opracování  ocelové  konstrukce  podepírající  kontejner  PVC-P 
hydroizolací, včetně uzavření I profilů (preferují se šroubové spoje). Zásah do rozvodů vedených 
na  stěně  strojovny  se  nepředpokládá.  Manipulace  s  stojany  anténa  umístěných  na  povrchu 
střechy, přeložení kabelových rozvodů apod.
Součástí dodávky stavby je prováděcí a výrobní dokumentace, technologický postup realizace a 
koordinace s provozovatelem.

Zařízení Star 21 Networks s.r.o.
Předpokládaný rozsah zásahů: Přeložení zařízení, rozvody a zařízené budou nadále umístěny na 
povrchu střechy.
Součástí dodávky stavby je technologický postup realizace a koordinace s provozovatelem.

Neužívané kabelové žlaby mohou být odstraněny.

D.3.10.POKYNY K UŽÍVÁNÍ STŘECHY
Střecha je koncipována jako nepochůzná, pouze v plochách potřebných pro údržbu zařízení jsou 
vymezeny komunikační plochy. 
Přístup na střechu může být povolen pouze poučeným osobám za účelem opravy a údržby střechy 
nebo konstrukcí přístupných pouze ze střechy.
Doporučujeme 2x ročně provádět vizuální kontrolu stavu střechy, zejména oplechování po obvodu 
střechy, tmelení detailů a 2-3 x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků.
Pokud  je  nutné  provádět  na  střeše  jakékoliv  práce,  musí  být  příslušný  pracovník  seznámen 
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s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo. Na střeše je 
navržen zabezpečovací systém, který je pracovník povinen používat.
Při  provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit  hydroizolaci před poškozením, případné úpravy 
konstrukcí,  které  mohou  negativně  ovlivnit  konstrukce  střechy  je  nutné  koordinovat  se 
zhotovitelem. V případě,  že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy,  je nutné 
neprodleně zajistit opravu odbornou firmou.
Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek, je nutné pravidelně odstraňovat náletovou zeleň 
apod. (1x ročně).
Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie, které mohou negativně 
ovlivnit vrstvy střechy.

D.4.ÚPRAVY NEBYTOVÝCH JEDNOTEK

Úpravou dojde k úpravě dispozice stávajících nebytových jednotek.
Bourací práce jsou uvedeny v předchozí kapitole.

D.4.1.SVISLÉ KONSTRUKCE
Svislé  konstrukce budou provedeny z porobetonového zdiva  tř.  P4 tl.  200 a 150 mm. Příčky 
budou ukončeny u stropní konstrukce. Otvory pro dveře budou osazeny překlady.

Příčka mezi  WC a přilehlou  místností  bude sádrokartonová tl.  100mm. Nosný rošt  ocelový  z 
profilů  CW  a UW. Obklad stavebními  deskami  RB (A)  tl.  12,5 mm jednovrstvé  oboustranné, 
přespárování systémovými sádrovými tmely s použitím výztužné skleněné pásky. Provedení dle 
předpisu výrobce.

D.4.2.PODLAHY

V prostoru nebytové jednotky budou provedeny nové podlahy.

Tepelněizolační vrstva bude provedena z EPS 100Z tl. 80 mm.

Roznášecí vrstva bude z betonu C20/25 vyztuženého sítí KARI 150/150/6 tl. 60 mm. Deska bude 
dilatována od stěn a v místě prostupu stěnami přířezy EPS100Z tl. 10 mm.

D.4.3.OMÍTKY

Stávající omítky budou odstraněny. Na stěnách budou provedeny nové vnitřní VC omítky.

D.4.4.PODHLEDY

V  chodbě  bude  proveden  SDK  podhled.  Světlá  výška  je  vyznačena  ve  výkresové  části 
dokumentace.  V  podhledu  budou  umístěna  revizní  dvířka  pro  přístup  k  armaturám  otopné 
soustavy. 

Podhled bude nesen a systémovém ocelovém nosním roštu v jednosměrném provedení z profilů 
UD  a  CD,  kotvení  stavitelným  noniem  (odolnost  proti  tlaku  zespodu),  kotvení  celokovovými 
kotvami. Obklad stavebními deskami RB (A) tl. 12,5 mm jednovrstvé, přespárování systémovými 
sádrovými tmely s použitím výztužné skleněné pásky. Provedení dle předpisu výrobce.

V prostorách nebytové jednotky bude proveden kazetový podhled v rastru 600/600mm. Světlá 
výška je vyznačena ve výkresové části dokumentace.

F1.1. Technická zpráva                                                                                                                  Strana 10



PROJECT  č.zakázky: ZAK-2011-041-Tp

           STUDIO

Nosná konstrukce  podhledu  bude  ze  systémových  kovových  profilů  s  povrchovou  úpravou  z 
práškové  barvy,  bílý  odstín.  Kotvení  bude  provedeno  stavitelnými  noniovými  závěsy.  Kazety 
budou sádrokartonové hladké opatřené akrylátovým nátěrem bíle barvy.

D.4.5.DLAŽBY, OBKLADY

Před pokládkou dlažby bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou.

Na WC a zádveří WC budou provedeny keramické obklady do v. 1,5 m nad podlahou.

Podlahy nebytových prostor budou opatřeny keramickou dlažbou.

Chodba bude opatřena keramickou dlažbou.

Dlažby a obklady budou provedeny z vysoce slinuté keramiky formátu 30/30,  tloušťky 9 mm, 
odstín šedá, struktura granit. Podlahy v provedení protiskluzné dlažby s součinitelem smykového 
tření větším než 0,5. U podlah bude proveden sokl z ker. dlažby výšky 100 mm.

Hrany, rohy, a ukončení dlažby opatřit plastovými doplňkovými profily.

Spárovací hmota šedé barvy.

D.4.6.VÝPLNĚ

Nové výplně  budou mít hliníkový rám s izolačním bezpečnostním dvojsklem. Požadované Ud= 
max 1,7 W/m2K.

Vstupní dve ře do objektu

Dveře  budou  řešeny  jako  jednokřídlé  s  průchozí  šířkou  1000  mm.  Dveře  budou  opatřeny 
nadsvětlíkem. Spodní pole nadsvětlíku bude prosklené, horní pole bude mít plnou výplň.

Zasklení – bezpečnostní dvojsklo (oboustranné). 

Plná výplň – sendvičový panel, opláštění z alucobondu, výplň z minerálních vláken 80 mm.

Kování – klika/koule, samozamykací mechanický zámek, počet klíčů dle specifikace investora.

Doplňky – stavěč křídla, samozavírač.

Barva  - hnědá, odstín upřesní investor dle vzorníku.

Vstupní portál do nebytové jednotky

Vstupní portál bude mít jedny otevíravé dveře průchozí  šířky 1000 mm. Po výšce bude portál 
členěn na tři pole, spodní pole budou prosklená, horní pole bude plné.

Zasklení – bezpečnostní dvojsklo (bezpečnostní sklo na vnější straně).

Plná výplň – sendvičový panel, opláštění alucobond, výplň z minerálních vláken 80 mm.

Kování – klika/klika, 2x bezpečnostní zámek, počet klíčů dle specifikace investora.

Doplňky – stavěč křídla, samozavírač.

Barva  - hnědá, odstín upřesní investor dle vzorníku.
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Vnit řní dve ře
Dveře budou konstrukčně řešeny jako voštinové, s povrchem HPL, barva bílá. Dveře na toaletu 
budou opatřeny ventilační mřížkou.
Zárubně  budou ocelové,  bílé  barvy.  Na WC budou použita zárubeň  pro SDK,  do  dveří  bude 
použita zárubeň pro zabetonování. 
Dveře budou provedeny bez prahu.

D.4.7.KANALIZACE

Kanalizaci řeší samostatná část dokumentace.

D.4.8.VODOVOD

Vnitřní vodovod řeší samostatná část dokumentace.

D.4.9.SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sanitární vybavení řeší samostatná část dokumentace.

D.4.10.VYTÁPĚNÍ

Stávající otopné těleso je bez změny.

D.4.11.ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace řeší samostatná část dokumentace.

Součástí realizace elektroinstalací bude upevnění kabelových lišt, provedení drážek do zdiva pro 
uložení kabelů, prostupy stěnami pro vedení kabelů apod.

D.4.12.VYBAVENÍ

Nebytové prostory budou vybaveny kuchyňskou skříní s dřezem a pákovou baterií.

Skříň v provedení MDF, bílá barva mat. Dřez zúžený nerez. Baterie páková chromovaná.

D.4.13.POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

V nebytové jednotce bude provedeno zvýšení požární odolnosti stropu montáží požárněochranné 
desky (např. systém Promatect H nebo ekvivalentní) tl. 10 mm zvyšující požární odolnost stropní 
konstrukce na REI 60DP1. Kotvení obkladu ke stropní konstrukci bude provedeno dle montážního 
předpisu výrobce.

Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny manžetami s odolností EI 120.

Další požadavky jsou uvedeny v části F 1.3.

D.5.LODŽIE

D.5.1.PODLAHA LODŽIE

Stávající zábradlí lodžií bude odstraněno. Skladba podlahy lodžií bude vybourána až na nosný 
panel. Bude provedena sanace lodžiových desek dle výše uvedeného postupu.
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Bude  provedena  betonáž  spádové  desky  z  betonu  C20/25  vyztužené  sítí  KARI  100/6.  Po 
dostatečném vyzrání  desky  bude  aplikována  flexibilní  minerální  stěrková  hydroizolace  včetně 
příslušných  doplňkových  prvků  (výztužné  pásky,  rohové  a  koutové  tvarovky  apod.).  Stěrková 
izolace bude vytažena do v. 150 mm nad budoucí povrch podlahy. Bude provedena pokládka 
protiskluzové mrazuvzdorné keramické dlažby a vyspárování. Dlažbu je nutno lepit celoplošně. 
Bude proveden keramický sokl výšky 100 mm.

Dlažba bude formátu 30/30, tloušťky 9 mm, odstín šedá, struktura granit, protiskluzný povrch se 
součinitelem smykového tření větším než 0,5. Okapní hrana bude ukončena dlaždicí s okapním 
nosem. Spárovací hmota šedá se zvýšenou vodoodpudivostí. V přechodu svislá/vodorovná šedý 
PU tmel.

Skladba S30 – Podlaha lodžie 

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Keramická dlažba, protiskluz., mrazuvzdorná, 
okapní hrana z dlaždis s okapním nosem Cca 10 mm

Lepicí tmel flex. mrazuvzdorný Cca 5 mm
Minerální st ěrková izolace flex, mrazuvzdorná Cca 4 mm
Betonový pot ěr C20/25, KARI 100/100/6, spádový 50-70 mm
Tepelná izolace z EPS 100S 30 mm
Lodžiový panel -

D.5.2.ZÁBRADLÍ LODŽIÍ

Zábradlí lodžií bude řešeno jako ocelové s tyčovou výplní. Konstrukce zábradlí bude z ocelových 
profilů S235, hlavní nosné části z uzavřených profilů, výplň z tyčoviny prům 12 mm. Konstrukce 
bude  žárově  zinkovaná.  Kotvení  bude provedeno  ocelovými  úhelníky  do  bočních  stěn lodžií, 
úhelníky budou do stěny kotveny chemickými kotvami. V polovině šířky zábradlí bude dělicí příčka 
rovněž ocelové žárově zinkované konstrukce s výplní z cementovláknité desky tl. 8 mm. Příčka 
bude sešroubována se zábradlím, do stěny bude kotvena chemickými kotvami. Zábradlí a příčka 
bude opřena do podlahy stavitelnými podložkami.

Součástí dodávky zábradlí  bude výrobní dokumentace a statické posouzení,  v případě,  že se 
bude  jednat  o  typový  výrobek  bude  splnění  požadovaných  vlastností  doloženo  certifikátem. 
Dokumentace zábradlí bude před zahájením výroby předána investorovi ke schválení.

D.5.3.ZASKLENÍ LODŽIÍ

Zasklení řeší uživatelé bytů na vlastní náklady.

D.6.VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

V  rámci  realizace  ETICS  bude  provedena  sanace  obvodových  konstrukcí  (vyspravení 
nesoudržných povrchových úprav, statická sanace, reprofilace betonu apod.) a očištění fasády. 
Provede se kontaktní zateplovací systém.
Před zahájením stavebních prací  bude z lešení  provedena obhlídka stavu obvodového pláště 
autorizovanou osobou pro pozem. stavby nebo statiku.
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Použitý zateplovací systém bude v souladu s ČSN EN 13 162 a ČSN EN 13 163. Zateplovací 
systém je navržen jako mechanicky kotvený a lepený. 
Základním typem použitého izolantu bude EPS 70F v tl.120 mm . Na části fasády bude použita z 
požárně-bezpečnostních důvodů tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 120 mm . V oblastech 
se  zvýšeným  namáháním  vodou  a  pod  úrovní  terénu  bude  použit  izolant  z  extrudovaného 
polystyrenu.  V případě podlah lodžií bude použit XPS do v 300 mm nad podlahou, v oblasti soklu 
bude XPS použit v celé výšce.

Povrchová úprava bude z probarvené silikonové omítky zrnitosti 2,0 mm zatírané struktury.

Soklová část bude mít povrchovou úpravu z mozaikové omítky.

D.6.1.SKLADBY

Skladba S1 - Obvodová st ěna objektu

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F 120 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému

Skladba S2 - Obvodová st ěna objektu – plochy se zvýšenými PB Ř požadavky

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 120 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému
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Skladba S3 - Obvodová st ěna objektu – detaily

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F 40 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému

Skladba S4 – Obvodová st ěna objektu – plochy se zvýšenými PB Ř požadavky - detaily

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 80 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému

Skladba S5 – Sokly

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 80 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému
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Skladba S6 – St ěna nad vstupem

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Deska OSB 3 2.10.2020
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 160 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Mozaiková omítka spotřeba dle výrobce systému

Skladba S7 – Podhledy u vstupu do objektu

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 20 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému

Skladba S8 – St ěny u vstupu do objektu

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Podkladní konstrukce -
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 60 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Probarvená pastovitá omítka, zatíraná struktura, 
zrnitost 2,0 mm spotřeba dle výrobce systému
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Skladba S9 – Nezateplené konstrukce

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Původní konstrukce
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetrační nátěr spotřeba dle výrobce systému
Mozaiková omítka spotřeba dle výrobce systému

Skladba S10 – Zakrytí kabel ů na severní fasád ě

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]
Orientační spotřeba [MJ/m2]

Podkladní konstrukce -
Penetrace podkladu spotřeba dle výrobce systému
Lepicí hmota spotřeba dle výrobce systému
Tepelná izolace z minerálních vláken 60 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná 
síťovina

spotřeba dle výrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Vzduchová vrstva/nosný rošt/kabelové rozvody Cca 150
Cementovláknitá deska 8

D.6.2.ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace

• Před  zahájením  provádění  zateplovacího  systému  musí  být  dokončeny  všechny  činnosti 
související s fasádou (tj. sanace betonových částí, demontáž keramického obkladu apod.).

• Provede se případné odstranění zeleně bránící realizaci zateplení.
• Všechny výplně  otvorů  se  opatří  krycí  PE fólií  proti  znečištění.  Zajistí  se rovněž  ochrana 

zeleně a konstrukcí kolem objektu. 
• Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády.
• Demontují  se  všechny  prvky  elektrických  rozvodů  na  fasádě  (osvětlení  apod.),  krabice  a 

rozvody se připraví pro nové osazení.
• Hromosvodná soustava bude zachována. Upraví se podpěry hromosvodu.
• Demontují se informační štítky umístěné na fasádě.
• Prvky určené k repasi a zpětné montáži se uskladní.
• Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od budoucí 

úrovně fasádního systému.

Technologické podmínky při provádění ETICS

• Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5°C až +30°C. 
• Během realizace je třeba chránit  fasádu před přímým působením silného větru, slunečního 

záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení.
• Je  nutné  dodržet  minimální  teploty  zpracování  jednotlivých  materiálů.  Minimální  teplota 
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zpracování  jednotlivých  komponent  zateplovacího  systému  je  uvedena  v technologickém 
postupu provádění. 

• Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo ztrátě 
materiálu vlivem větru.

• Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená specializovaná 
firma. 

• Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby.

Příprava podkladu

• Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný 
a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. 

• Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou.
• Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit.
• Podklad nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901. Povrch fasády 

nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších 
nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

Založení systému

• Zateplovací systém bude založen pod úrovní přilehlého terénu.

Penetrace podkladu

• Očištěný a dle potřeby sanovaný podklad se opatří penetračním nátěrem.

Lepení izolačních desek

• Pro  zateplení  objektu  bude  použita  tepelná  izolace  ze  samozhášivého  objemově 
stabilizovaného pěnového  polystyrenu  EPS  70  F.  V  plochách  se  zvýšenými  požárně-
bezpečnostními požadavky bude použita tepelná izolace z minerálních vláken. Tloušťky jsou 
patrné z výkresové části dokumentace.

• Při  lepení  izolačních  desek  se  nesmí  teplota  ovzduší  a  desek  pohybovat  pod  +5°C.  Na 
zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat.

• Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3 - 4 terčích 
velikosti dlaně tak, aby bylo aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučuje se 
nanést lepicí hmotu na 50-60% plochy desky). Tloušťka nanášené lepící hmoty je max. 20 
mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem.

• Izolační  desky  se  kladou bezprostředně  po  nanesení  lepidla.  Desky se  lepí  na  sraz  bez 
mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu 
s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). 

• Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního 
materiálu. 

• Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. Optimální 
přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. 

• Spoje mezi  izolačními  deskami nesmí být  umístěny také v rozích  otvorů  ve fasádě  (okna, 
dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 
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Obr. 1.:  Schémata provedení vazby při pokládce desek tepelné izolace

• Po ukončení lepení je nutné nerovnosti ve vrstvě tepelné izolace z EPS přebrousit brusným 
hladítkem a následně dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek.

• Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti.
• Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 

mm.

Kotvení tepelné izolace hmoždinkami

• Kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty 
(technologická přestávka činí minimálně 48 hodin). 

• Hloubka kotvení bude stanovena na základě výtažných zkoušek. 
• Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu 

kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota.
• Hmoždinky  se  kotví  se  zapuštěním talíře  cca 2-3  mm pod  povrch  izolantu.  Následně  se 

hmoždinky  přešpachtlují  lepící  hmotou,  alternativně  je  možno  zvolit  zapuštěnou montáž  s 
překrytím hlavy kotvy zátkou z EPS resp. MW.

• Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, 
a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu.

• V  ploše  stěn  budou  použity  talířové  zatloukací  hmoždinky  s  ocelovým,  alt.  plastovým 
zatloukacím trnem. 

• Únosnost kotevního prvku v podkladu je nutno ov ěřit zkouškou in situ dle ČSN 73 2902, 
navržený  kotevní  plán  je  zpracován  pro  p ředpoklad  spln ění  únosnosti  F rk=0,5kN 
(F1=0,833kN).

• Zvolený zateplovací systém musí splnit R panel  min. 0,45 kN, R joint  min 0,38 kN.

Celoplošné armování systému

• Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely 
nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při  větrném počasí je doba zpracování 
výrazně kratší.

• Před  vytvořením  základní  vrstvy  je  nutné  pečlivé  změření  rovinnosti  povrchu  tepelného 
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se musí 
odstranit.  V případě  desek  z pěnového  polystyrenu  se  místa  spojů  přebrousí.  Prach  po 
broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 
14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Po vyzrání se provede 
základní vrstva.

• Základní  vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace,  z lepící  hmoty  a výztužné 
síťoviny. 
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• Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu výztužné 
síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná síťovina, 
jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100mm. Síťovina se zatlačí do měkkého 
tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 

• U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát.
• Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní 

vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a 
po zahlazení dokonale kryta tmelem.

• Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. Na 
roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj  zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťovina 
bude následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně namáhaných 
míst  lze  vyztužení  provést  zdvojením  skleněné  síťoviny,  překrytí  se  skleněnou  síťovinou 
v ploše by mělo být cca 200mm.

• V místech  otvorů  ve  fasádě  (okna,  dveře apod.)  je  nutné zpevnit  rohy  otvorů  diagonálně 
pruhem síťoviny o rozměrech cca 300x500 mm pod úhlem 45°. 

• Při realizaci vrstvy se použijí systémové profily s integrovanou výztužnou tkaninou:
o APU lišty – pro napojení ETICS na rámy výplní,
o rohové  lišty  –  vyztužení  svislých  případně  vodorovných  hran  (nároží,  ostění  oken 

apod.),
o rohové lišty s okapničkou – okraje balkonových desek, nadpraží oken apod.
o zakládací sada
o připojovací profily pro parapety a oplechování pod atikou

Provádění vrchní ušlechtilé omítky

• Z důvodů  zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí po 
dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu 
a  následně  se  nanáší  štětkou  nebo  válečkem.  Technologická  přestávka  před nanášením 
dalších vrstev je nejméně 24 hodin.

• Na objektu  je  navržena  tenkovrstvá  silikonová  omítka  na  bázi  umělohmotné  disperze  se 
zatíranou strukturou zrnitosti 2,0 mm. 

• Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně se 
stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem.  Napojení omítky 
se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). 

• Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo nad 35°C, na 
přímém slunci nebo za silného větru. Při 20°C a 65% relativní vlhkosti  vzduchu lze v p řípadě 
potřeby  za  24  hod.  povrch  přetírat.  Nízké  teploty  a  vysoká  vlhkost  vzduchu  tuto  dobu 
prodlužují.

• Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže.
• Dokončený ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou.
• Styk  dvou  barevných  odstínů  v omítkách nebo ukončení omítky se  provádí  pomocí  lepící 

pásky, případně dělícími lištami.

Kontrola kvality 

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na:
• Kvalitu  a  přídržnost  podkladu,  dokonalé  očištění,  odstranění  neúnosných  a  nepřídržných 

vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 
• Rovinnost založení systému.
• Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 
• Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD.
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• Dodržování  minimálního  množství  a  způsobu  nanesení  lepící  hmoty  na  tepelně  izolační 
desku. 

• Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 
postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění.

• Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití 
odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace.

• Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou.
• Dodržování  přesahů  výztužné  skleněné  síťoviny,  zakrytí  výztužné  skleněné  síťoviny  a 

hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 300x500 
mm z výztužné síťoviny.

• Kvalitní  provedení  omítky  zateplovacího  systému  bez  viditelných  nerovností,  napojení  a 
barevných rozdílů,  vytvoření pravidelné struktury povrchu.  Dodržení  předepsaného odstínu 
omítky.

• Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.
• Realizaci  vnějšího  kontaktního  zateplovacího  systému  v odpovídajících  klimatických 

podmínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů.

• Dodržování  všech  nutných  technologických  přestávek  při  provádění  ETICS,  z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení.

D.6.3.KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

• Parapety budou nové z lakovaného (PE 35 um) Pzn plechu min. tl. 0,5 mm, parapety budou 
lepeny k podkladu.

• Původní větrací mřížky budou nastaveny čtverhrannou trubkou a zakryty mřížkou.

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

D.6.4.ZAKRYTÍ KABELOVÝCH ROZVOD Ů NA SEVERNÍM ŠTÍTU OBJEKTU

Na severním štítu objektu bude provedeno zakrytí kabelových rozvodů  systémem předsazené 
fasády s cementovláknitými deskami.
Podkladní  rošt  bude proveden z Al  profilů  bodově  kotvených do obvodové stěny.  Vzdálenost 
profilů bude max. 400 mm. Obklad bude po stranách ukončen oplechováním z lakovaného pzn 
plechu dotěsněného k povrchu zateplovacího systému.

D.6.5.OCHRANA ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ

Opatření k ochran ě hnízdních možností rorýse obecného
Budky pro rorýsy budou umístěny tak, že na každý štít přijde jedna čtyřkomorová a na podélné 
strany vždy  po dvou čtyřkomorových s  tím,  že  budou umístěny ve  výšce  rušených větracích 
otvorů a vždy poblíž okrajů (rohů) domu.
V době hnízdění rorýse obecného (tj. od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) nelze v 
souladu  s  Nařízením  18/2009  Sb.  o  ochraně  hnízdních  populací  rorýse  obecného  při 
rekonstrukcích budov provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje 
obvodových stěn budovy.
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Opatření k ochran ě netopýr ů
Jako kompenzaci za zaniklé úkryty pro netopýry bude umístěno po jedné netopýří budce na každý 
štít do prostoru rušených větracích otvorů.
Minimálně 5 dní před definitivním uzavřením úkrytu je nutné instalovat přes všechny větrací otvory 
jednosměrnou uzávěru, která umožní netopýrů, kteří mohou obývat střešní prostor, aby svůj úkryt 
bezpečně opustili, ale znemožní jim se do něj vrátit. Po těchto 5-ti dnech je vhodné otvory hned 
natrvalo zneprůchodnit. Tím bude zamezeno nechtěnému zabednění netopýrů v jejich úkrytech, 
které by mohlo vést k jejich úhynu.
Jako jednosměrnou uzávěru je možné použít  např.  čtvereček z perlinky,  který se připevní  na 
pevno pouze nad větrací otvor (ostatní strany jsou tedy volné). Ve všech směrech (kde zůstaly 
volné okraje)  musí perlinka tento větrací otvor dostatečně  přesahovat a musí těsně  přiléhat  k 
fasádě.
Instalovat jednosměrnou uzávěru je možné pouze v období mimo zimní spánek netopýrů (15.10. - 
31.3.) a období jejich letních kolonií jakožto samozřejmě i mimo období hnízdění rorýsů, které se 
s obdobím letních kolonií netopýrů překrývá (20.4.-10.8.), což znamená v souhrnu pouze v období 
1.4. - 20.4., kdy ale 20.4. v souladu s Nařízením 18/2009 Sb. o ochraně hnízdních populací rorýse 
obecného  při  rekonstrukcích  budov  musejí  již  být  otvory  znovuzprůchodněny  či  instalovány 
hnízdní  boxy pro rorýse a lešení  sníženo o 6 m od svrchního okraje budovy.  Ideální  je tedy 
instalovat jednosměrnou uzávěru v období 10.8. - 10.10. a realizovat zateplení (min v posledních 
2 patrech) až v období od 10.8.

D.6.6.HROMOSVOD

Stávající vedení hromosvodu bude přesazeno před vnější líc fasády. Podpěry hromosvodu budou 
osazeny nové potřebné délky, po vzdálenosti max 1,2 m. Cca ve výšce 1,9 m nad zemí budou 
umístěny kontrolní svorky. 

Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.

D.6.7.POKYNY K UŽÍVÁNÍ FASÁDY

Čištění povrchu fasády
Základním  smyslem pravidelného  čištění je  kromě  estetického účinku  především  odstranění  z 
omítkové  struktury prachový  nálet  a  spad,  který  může vytvářet  záchytný  substrát  pro biotické 
škůdce. Doporučený interval čištění fasády je v závislosti na prašnosti prostředí 5-10, příp. 15 let. 
Čištění fasády se provádí vysokotlakým čistícím zařízením teplou tlakovou vodou. Tlak vody je 
nutné přizpůsobit stavu fasády tak, aby nedošlo k porušení povrchových vrstev ETICS, nastavení 
se provede na zkušební ploše fasády.  Maximální  teplota vody je 35 stupňů  Celsia.  V případě 
použití běžných mycích prostředků nesmí po skončení mytí zůstat jejich zbytky na povrchu čištěné 
plochy. Pro čištění je zakázáno používání látek s obsahem organických rozpouštědel. Čištění lze 
provádět pouze za klimaticky vhodných podmínek (bez rizika mrazů apod). 

Zásahy do fasády
Je nutné vyloučit  svévolné zásahy a úpravy,  které vedou k porušení celistvosti  povrchových a 
ochranných vrstev kontaktního zateplení, dále úpravy, které způsobí netěsnost doposud funkčních 
detailů v návaznosti na okolní konstrukci, provedené bez souhlasu zhotovitele díla.

Mechanické poškození
V případě mechanického poškození systému – obvykle poškození vrchní vrstvy – je nutné zajistit 
opravu, zamezující průniku srážkové vody do systému. Při opravě se vyřeže pravidelný segment v 
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rozsahu poškození, obvykle v celé hloubce tepelné izolace. V okolí cca 100 mm od obvodu výřezu 
se opatrně obrousí povrchová úprava systému až k výztuži základní vrstvy. Na připravený podklad 
se vlepí výřez stejného izolantu shodného tvaru. Po zatvrdnutí lepící hmoty se vyplní případná 
škvíra  mezi  původní  a nově  vlepenou izolací  stejným izolantem. U polystyrenu tyto škvíry  lze 
vyplnit PUR pěnou. Povrch vyrovnáme a podle potřeby se zabrousí. Na vyrovnaný povrch izolantu 
se nanese nová základní vrstva s přesahem síťoviny 80 mm přes původní vyztužení. Zvýšenou 
pozornost  je nutné věnovat zachování funkce původního vyztužení a zachování roviny nové a 
původní  základní  vrstvy.  Po  vyschnutí  obnovené  základní  vrstvy  se  obnoví  vrstva  konečné 
povrchové úpravy. 

V okolí objektu je nutné pravidelně udržovat zeleň tak, aby nepoškozovala provedenou fasádu.

D.7.OKAPOVÝ CHODNÍK

Po obvodě objektu bude provedena oprava okapového chodníku. Stávající okapový chodník bude 
demontován. Provede se nový z betonových dlaždic 50/50/5 kladených do podsypu z drceného 
kameniva fr. 0-4, podklad z kameniva fr. 8-16 separovaného od zeminy netkanou textilií 500 g/m2. 
Okraj chodníku bude ohraničen obrubníkem kladeným do betonové opěry.

D.8.OPRAVA UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SPODNÍ STAVBY

Ukončení hydroizolace u terénu bude opraveno. Dle potřeby se ubourá část přizdívky (cca 1-2 
řady cihel). Původní asfaltové pásy budou očištěny a znovu nataveny na podklad. Následně se 
přestěrkuje okraj hydroizolace asfaltovou vyztuženou stěrkou. Provede se náběhový klín a nataví 
se SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, který bude přetažen na 
vnější povrch přizdívky.

D.9.VSTUPY DO OBJEKTU
Na východní straně objektu bude v šířce 1 m odstraněn betonový potěr včetně podloží do hl. 400 
mm pod UT.
Pro provedení nebytových jednotek bude provedena nová skladba.
Podklad bude vyrovnán a zhutně, separace nových vrstev bude zajištěna netkanou PP textilií  500 
g/m2. Ve dvou vrstvách bude proveden hutněný podklad z kameniva fr. 16-32. Kladecí vrstva 
bude z kameniva fr. 0-4 v tl. cca 30 mm. Bude položena betonová zámková dlažba tl. 80 mm, 
odstín  přírodní  šedá.  Povrch  dlažby  bude  spádován  směrem  od  objektu.  Před  vstupy  bude 
osazena čisticí zona.
Ve  vstupu  bude  na  podkladní  beton  provedena  hydroizolační  vrstva  z  SBS  modifikovaných 
asfaltových pásů napojených na svislé konstrukce a práh dveří. Bude proveden spádový beton 
C20/25  vyztužený  sítí  KARI  150/150/8.  Po  vyzrání  bude  položena  vysoce  slinutá  keramická 
dlažba.  Dlažba bude formátu 30/30,  tloušťky 9 mm, odstín šedá, struktura granit,  protiskluzný 
povrch se  součinitelem smykového tření větším než 0,5. Spárovací hmota šedá se zvýšenou 
vodoodpudivostí. V přechodu svislá/vodorovná šedý PU tmel.

E. TEPELNĚTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Tepelnětechnické posouzení je uvedeno v samostatné části dokumentace.
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F. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v samostatné části dokumentace.

G. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

H. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci vyhrazujeme si právo upřesnit technické řešení v 
případě, kdy bude zjištěn po odkrytí konstrukcí jiný stav než byl předpokládán.

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební řízení, předpokládá se, že bližší požadavky 
na technické řešení stanoví investor po dohodě s dodavatelem nebo dalším stupněm projektové 
dokumentace.
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