

# ROZPOČET

Stavba: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, ZŠ STOLIŇSKÁ, č.p. 823

Objekt: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Část:

JKSO: 827

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,200		0,00	20,0
2	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	6,200		0,00	20,0
3	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	6,200		0,00	20,0
4	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,000		0,00	20,0
5	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000		0,00	20,0
6	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000		0,00	20,0
7	K	001	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	34,230		0,00	20,0
8	K	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,610		0,00	20,0
9	K	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	3,800		0,00	20,0
10	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,080		0,00	20,0
11	K	001	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	1,520		0,00	20,0
12	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,190		0,00	20,0
13	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,600		0,00	20,0
14	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,150		0,00	20,0
15	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	3,040		0,00	20,0
16	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	50,300		0,00	20,0
17	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	50,300		0,00	20,0
18	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,510		0,00	20,0
19	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10,530		0,00	20,0
20	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	4,560		0,00	20,0
21	K	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	68,460		0,00	20,0
22	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,800		0,00	20,0
23	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,000		0,00	20,0
24	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	4,560		0,00	20,0

25	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,600	0,00	20,0
26	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	41,040	0,00	20,0
27	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných na 95 % PS	m3	53,320	0,00	20,0
28	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,600	0,00	20,0
29	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,500	0,00	20,0
30	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	34,200	0,00	20,0
31	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,660	0,00	20,0
32	M	MAT	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	14,060	0,00	20,0
33	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	1,000	0,00	20,0
34	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	6,200	0,00	20,0
	D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>0,00</b>	
35	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,740	0,00	20,0
	D		5	<b>Komunikace</b>			<b>0,00</b>	
36	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,800	0,00	20,0
37	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,200	0,00	20,0
38	K	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	4,200	0,00	20,0
39	K	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	1,800	0,00	20,0
40	K	221	567114133	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 120 mm	m2	4,200	0,00	20,0
41	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	0,00	20,0
42	K	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	14,000	0,00	20,0
	D		8	<b>Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	
43	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 do 400 dno beton	kus	1,000	0,00	20,0
44	K	271	352311193	Montáž spojek pro sklolaminát DN 300	kus	2,000	0,00	20,0
45	K	271	352311194	Vysazení odbočky sklolaminát 300/200	kus	1,000	0,00	20,0
46	K	271	352311195	Výřez na stávajícím potrubí DN 300	kus	1,000	0,00	20,0
47	M	MAT	286352311195	Oblouk plastový dn 200 - 15 stupňů	kus	1,000	0,00	20,0
48	M	MAT	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	14,060	0,00	20,0
49	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	1,000	0,00	20,0
50	K	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,300	0,00	20,0
51	K	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	6,100	0,00	20,0
52	M	MAT	286171120	trubka kanalizační PP MASTER SN 8, dl. 3m, DN 150	kus	2,000	0,00	20,0
53	M	MAT	286171130	trubka kanalizační PP MASTER SN 112, dl. 3m, DN 200	kus	4,000	0,00	20,0
54	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm	kus	1,000	0,00	20,0
55	M	MAT	592243060	s kruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	0,00	20,0

56	M	MAT	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	0,00	20,0
57	M	MAT	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	0,00	20,0
58	M	MAT	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	0,00	20,0
59	M	MAT	592240230	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,000	0,00	20,0
60	M	MAT	286619330	poklop litinový TEGRA 600 B125	kus	1,000	0,00	20,0
61	M	MAT	552437800	stupadlo do šachet litinové vidlicové č.37	kus	8,000	0,00	20,0
62	M	MAT	552437850	stupadlo do šachet litinové kapsové č.39	kus	1,000	0,00	20,0
63	K	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			<b>0,00</b>	
64	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	0,00	20,0
65	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100	0,00	20,0
66	K	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,000	0,00	20,0
67	K	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	14,000	0,00	20,0
68	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,956	0,00	20,0
69	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	149,796	0,00	20,0
70	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,930	0,00	20,0
71	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,930	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>			<b>0,00</b>	
72	K	221	998229112	Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	21,971	0,00	20,0
73	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,971	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>			<b>0,00</b>	
				<b><u>Celkem</u></b>			<b><u>0,00</u></b>	