



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu: „ZŠ Ratibořická – rekonstrukce WC“

Na základě dotazů uchazečů z prohlídky místa plnění byla příloha č. 3 - výkaz výměr doplněna následujícím způsobem:

Nově přidané položky

- 1) Položka č. 52 - ***Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m³.***
- 2) Položka č. 53 - ***Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20.***
- 3) Položka č. 54 - ***Zřízení bednění ztužujících věnců.***
- 4) Položka č. 55 - ***Odstranění bednění ztužujících věnců.***
- 5) Položka č. 56 - ***Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216.***
- 6) Položka č. 63 - ***Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty.***
- 7) Položka č. 64 - ***Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně.***
- 8) Položka č. 59 - ***zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P.***
- 9) Položka č. 65 - ***Demontáž pisoárových stání.***
- 10) Položka č. 72 - ***Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů 23x , demontáž a zpětná montáž vysoušeče rukou 8x, zásobník na tekuté mýdlo 13x.***
- 11) Položka č. 67 - ***Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového.***
- 12) Položka č. 69 - ***Demontáž a montáž nových svítidel.***
- 13) Položka č. 70 - ***svítidlo stropní přisazené zářivkové IP43 , 2x18W, kryt sklo.***
- 14) Položka č. 71 - ***svítidlo nástěnné zářivkové IP43 , 1x18W, kryt sklo.***



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

15) Položka č. 61 - **dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 70x197 cm, včetně kovového WC kování.**

16) Položka č. 60 - **dveře vnitřní hladké laminované barva bílá plné 1křídle 80x197 cm, včetně kovového kování.**

17) Položka č. 66 - **Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m².**

18) Položka č. 57 - **Nátěry syntetické zárubní, barva dražší lesklý povrch 2x email.**

19) Položka č. 62 - **Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením².**

20) Položka č. 68 - **Nátěry syntetické otopných těles, barva dražší lesklý povrch 2x email.**

21) Položka č. 58 - **Stavební připomoce, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla**

Odstraněné položky

1) Položka č. 36 – **dveře vnitřní hladké dýhované plné 1 křídlové 70x197 cm buk, včetně WC kování.**

Změněné položky

1) Položka č. 46 – **změněna výměra na 43,125 m².**

2) Položka č. 4 - **změněna výměra na 91,5 m².**

3) Položka č. 5 - **změněna výměra na 110,3 m².**

4) Položka č. 6 - **změněna výměra na 29 kusů**

5) Položka č. 10 - **změněna výměra na 110,3 m².**

6) Položka č. 14 - **změněna výměra na 91,5.**

7) Položka č. 15 - **změněna výměra na 41,702 t.**

8) Položka č. 17 - **změněna výměra na 41,702 t.**

9) Položka č. 47 - **změněna výměra na 36,541 t.**



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

- 10) Položka č. 19 - **změněna výměra na 133,150 m².**
- 11) Položka č. 29 - **změněna výměra na 14 kusů.**
- 12) Položka č. 30 - **změněna výměra na 14 kusů**, dále byl změněn popis položky - **pisoiár s teplotním splachovačem, napájení 6 V.**
- 13) Položka č. 35 - **změněna výměra na 29 kusů.**
- 14) Položka č. 39 - **změněna výměra na 110,3 m².**
- 15) Položka č. 40 - **změněna výměra na 121,33 m².**
- 16) Položka č. 41 - **změněna výměra na 110,3 m².**

Termín podání nabídek **nezměněn.**

Dále zadavatel upozorňuje na změnu přílohy č. 3 VV. Uchazeč musí ve své nabídce předložit aktualizovanou verzi VV, jinak bude z výběrového řízení vyloučen!

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 21
Praha - Horní Počernice

(4)

zpracoval: Ing. Aleš Lada

Praha 27.4.2016