


B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města. Jedná se o stávající areál Mateřské školy. 

Zájmové území se nachází v přehledném terénu rovinatém. Staveniště je dostatečně přístupné po 
místních komunikacích min. š. 6m. V prostoru budoucího staveniště je dostatek místa pro rozvinutí 
provozu staveniště 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

S ohledem na charakter stavby nebylo provedeno 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, které by 
mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.  

Výčet přípojek a inženýrských sítí v bezprostředním okolí stavby ( jejich poloha je vyznačena na 
situaci stavby) : 

- Vodovodní přípojka 

- Kabelová přípojka NN 

Ochranná pásma inženýrských sítí : 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. U venkovního vedení se 
jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

- 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  

- 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací   2 m  

- 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m  

- zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 1 m  

U podzemního vedení: 

- do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 

- nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

U elektrických stanic (trafostanic) : 

- u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od  

- oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a  

- menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně  

- nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

- u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. U nízkotlakých  a středotlakých  
plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě 
strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu u 
technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 



Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb.Ochranná 
pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně -  1,5m, u 
vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod 

Dle námi známých informací se v území nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod, které by 
mohly být ohroženy nově uvažovanou stavbou. Nejedná se ani o poddolované území. V zájmovém 
území se nenachází ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. 
(horní zákon) 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území 

Stavba bude provedena uvnitř areálu Mateřské školy. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude 
neutrální. 

Stavba nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, 
nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu.  

Stavba nezvětšuje zastavěnou plochu stávajícího objektu. Odtokové poměry budou zachovány 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

V bezprostřední blízkosti budovy jsou vzrostlé stromy – smrky. Stromy jsou neudržované a přerostlé. 
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje následující opatření: 

- strom označený ST1 ( smrk, průměr kmene 350 mm). Smrk stojí cca 3,5 m od fasády objektu 
a svými větvmi škodí nové fasádě domu se zateplením. Rampa se stromu vyhne, nelze však 
vyloučit poškození kořenového systému stromu při kopání základů pro rampu. V případě 
ponechání stromu bude muset býti odbornou firmou proveden důkladný prořez větví tak, aby 
byl umožněn bezpečný provoz a pohyb lidí po rampě. 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 

Nejsou 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu bude nezměněno 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení výstavby  : 6/2016 

Předpokládaná doba výstavby  : 2 měsíce 

Etapizace se nepředpokládá 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Způsob využití stávajících prostorů se nemění – Mateřská škola. 

Projekt řeší dodatečnou přístavbu bezbariérové rampy pro ke vstupu do MŠ 

Zateplením nevzniknou další požadavky na posílení stávajících přípojek inženýrských sítí.  



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 

Urbanistické se nemění.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení je určeno primárně stávajícími budovami.  

Konstrukce schodiště je navržena z ocelových profilů. Tvarem se odkazuje na provedení již stávajících 
únikových schodišť na objektech MŠ Chodovická a MŠ Třebovská. Výplň zábradlí je z děrovaných 
plechů. Pochůzí plocha je z děrovanéno plechu Tahokov s okny 47/13 mm. Celá konstrukce bude 
žárově zinkovaná. 

B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby 

Rampa je navržena pro bezbariérový přístup do 1NP budovy, které je 1,240 m nad přístupovým 
chodníkem.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena podle ustanovení Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb.ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavba je klasifikována jako Stavba občanského vybavení – f) školy, předškolní a školská zařízení. 

Přístup do objektů je zajištěn podle §6, odst.3 : je zajištěn bezbariérový přístup do přízemí objektu. 

Sklon Rampy je 6,25 % ( 1:16).  

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Projektová dokumentace respektuje požadavky Vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a ochrana tepla 

Dodatečná úprava – vnější líc schodiště bude upraven vloženým pletivem pro zabránění přístupu dětí 
pod konstrukci schodiště 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Rampa je navržena jako tříramenná se sklonem 6,25%. Vzhledem k výškovému rozdílu je nutná délka 
rampy 19,84 m. Rampa je přerušena dvěmi podestami. 

Nástupní část ( v místě stávajícího chodníku) je vyspárována v nově upraveném chodníku. Dělka 
úseku je 1,8 m. 

V zahradě objektu je rampa provedena z ocelových profilů s povrchem z děrovaného plechu 
(Tahokov) s oky 47/13 mm. Na horní podestu navazuje schodiště se 4 stupni, které umožní přístup na 



zahradu objektu – stávající vstup na zahradu je zrušen a na jeho místě je začátek ocelové konstrukce 
rampy. 

Horní část rampy je umístěna na bočním zděném pilíři vstupního schodiště. Pilíř je šířky 1,800 m a je 
shora zakončen zděnou zídkou – truhlíkem na rostliny. Konstrukce pilíře je započetěna do délky 
rampy – v pruhu 1,50 m bude odbouráno zdivo truhlíků, budou odkryty betonové desky podlahy. 
Desky budou po úpravě vnější zdi znovu uloženy ve spádu a povrch bude nově opatřen keramickou 
protiskluzovou dlažbou 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Neřešeno 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Neřešeno 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 

Neřešeno 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. – 
s ohledem na charakter stavby je neřešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Neřešeno 

B.4 Dopravní řešení 

Přístavbou se nemění stávající dopravní řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V bezprostřední blízkosti budovy jsou vzrostlé stromy – smrky. Stromy jsou neudržované a přerostlé. 
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje následující opatření: 

- strom označený ST1 ( smrk, průměr kmene 350 mm). Smrk stojí cca 3,5 m od fasády objektu 
a svými větvmi škodí nové fasádě domu se zateplením. Rampa se stromu vyhne, nelze však 
vyloučit poškození kořenového systému stromu při kopání základů pro rampu. V případě 
ponechání stromu bude muset býti odbornou firmou proveden důkladný prořez větví tak, aby 
byl umožněn bezpečný provoz a pohyb lidí po rampě 

Předpokládá se obnovení stávajícího trávníku po dokončení prací. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  

Jiné ovlivnění se nepředpokládá 

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě, 

V bezprostředním okolí budovy jsou vzrostlé stromy – smrky. Dva ze stromů (poloha vyznačena na 
výkresech) jsou přerostlé a jejich větve poškozují fasádu a střechu nad 1NP. Před zahájením prací 
bude proveden odbornou firmou prořez stromů.  

Všechny stromy pak budou chráněny během zateplovacích prací chráněny před poškozením. 



c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 

není 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

není 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů. 

není 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavbou není měněno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Zařízení staveniště bude rozpočtováno globální metodou. Zařízení staveniště je uvažováno pouze pro 
předmětnou stavbu. Pro zajištění výstavby je nezbytné vybudovat základnu zařízení staveniště. Pro 
její vybudování budou využity plochy v okolí objektu a na sousedních pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví investora. Zařízení staveništ ě nebude umís ťováno na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví investora. 

Dopravní trasy, doprava materiálu  

Doprava stavebního materiálu a technologického zařízení bude nákladními automobily po stávajících 
veřejných komunikacích 

Odvoz nevhodné zeminy  do 8 km  Dovoz bet. směsi   do 15 km 

HSV     do 2 km  PSV     do 500 m 

Odpadový inertní materiál bude vyvážen na určenou skládku a bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 238/91. 

Řešení za řízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

Stavba bude prováděna dodavatelsky a zařízení staveniště bude upřesněno dle výběru stavební 
firmy. Přípravou staveniště se musí vytvořit takové podmínky, aby již od začátku stavby byla zajištěna 
BOZP všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Projektová dokumentace musí být 
zhotovitelem stavebních prací doplněna podle specifických podmínek, resp. upřesněna.  Na staveništi 
se nebudou nacházet stavby vyžadující ohlášení na příslušném stavebním úřadě. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděné stavby se v prostoru staveniště se nepředpokládá 
umístění kanceláře a sociálního zařízení ve staveništních buňkách apod.  Nepředpokládá se budování 
stabilního zařízení staveniště a ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby.  

K zařízení staveniště budou po dohodě se stavebníkem sloužit vyhrazené prostory. Pozemek v okolí 
stavebního objektu je rovinný a je přístupný z místní komunikace, která navazuje na městskou 
komunikaci. Jedná se o trvale zatravněnou plochu a ostatní plochu.  

Pokud bude potřeba vybudovat zařízení staveniště mimo objekty, nebude potřeba provádět žádné 
úpravy. Plocha staveniště je oplocena. Stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu.  

Sociální zařízení pro stavbu – budou využita po dohodě s investorem stávající sociální zařízení v 
objektu nebo bude vybudováno mobilní sociální zařízení. Lékařské zabezpečení se předpokládá v 
místním zdravotnickém zařízení.  

Místo skládky pro přebytečný materiál ( materiál z demolic, výkopová zemina apod. ) určí dodavatel ve 
spolupráci v souladu se zákonem č.238/91 Sb. 



Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením. Na základ ě jednání 
mězi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zpra cován projekt POV, kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby. 

Pro potřeby stavby se uvažuje s budováním těchto objektů GZS : 

� Zřízení NBV  - bude využita stávající vodovodní přípojka do objektu školky. Po dohodě s 
investorem bude osazen nový staveništní vodoměr s měřením spotřeby vody. 

� Zřízení NBE  - bude využita stávající přípojka NN do objektu školky. Po dohodě s investorem bude 
osazen nový staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie 

� Telefon - připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 
vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu telefonního 
signálu. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou 
v souladu se všemi platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi 
souvisí. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě musí být řešena v souladu se Zákoníkem 
práce a dalšími platnými bezpečnostními předpisy. 

Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná oprávnění k těmto pracem. 

Pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí být 
vybaveni ochrannými pomůckami. 

Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob  

Po dobu realizace stavby bude veškerá stavební činnost prováděna ve smyslu právních předpisů 
v platném znění, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech, a souvisejících 
předpisů v platném znění. Elektromontážní práce smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100. Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP 20 a vyšším 
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.  

Obsluhu strojů a zařízení mohou být pověřeni je pracovníci s předepsanou kvalifikací a příslušným 
pověřením. Vzhledem k rozsahu výstavby a provádění stavby svépomocí a k minimálním výkopovým 
pracím budou provedena pouze bezpečnostní opatření proti pádu osob do výkopů. Na stavbě bude 
probíhat stavební dozor, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření. Staveniště je 
oploceno a je tedy zabráněno vstupu nepovolaných osob. 

Staveniště je oploceno – bude využito stávajícího oplocení.  

Pro přístup do budovy bude zachován stávající vstup z ulice Chodovická. Tento vstup je volný z ulice 
a vstup je krytý stávající masivní střechou.  

b) odvodn ění staveništ ě 

Stavba bude prováděna na stávající zahradě  

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu dostupnou v areálu. 

Areál  je dostupný po místních komunikacích šířky min. 6,0 m 

Doprava stavebního materiálu a zařízení bude nákladními automobily po stávajících veřejných 
komunikacích. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna výhradně uvnitř areálu Mateřské školy bez vlivu na okolní pozemky. 

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a 
prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel 
stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru.  

Při výjezdu ze staveniště  budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. 



V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti ( zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru ) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby , tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů ( olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin 

Staveniště bude oploceno – bude využito stávající oplocení. 

Stavební práce budou probíhat jen na pozemku MŠ, který je v současné době oplocen. Na 
neoplocených částech bude s postupem výstavby prováděno oplocení staveniště pro zabránění 
přístupu veřejnosti na staveniště a pro ochranu majetku. 

V bezprostřední blízkosti budovy jsou vzrostlé stromy – smrky. Stromy jsou neudržované a přerostlé. 
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje následující opatření: 

- strom označený ST1 ( smrk, průměr kmene 350 mm). Smrk stojí cca 3,5 m od fasády objektu 
a svými větvmi škodí nové fasádě domu se zateplením. Rampa se stromu vyhne, nelze však 
vyloučit poškození kořenového systému stromu při kopání základů pro rampu. V případě 
ponechání stromu bude muset býti odbornou firmou proveden důkladný prořez větví tak, aby 
byl umožněn bezpečný provoz a pohyb lidí po rampě 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Zábor pro staveniště bude dočasné v minimálním rozsahu – v zahradě školy 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

V souladu  s příslušnou platnou  vyhláškou je nutno v PD řešit likvidaci odpadů, které vznikají při 
bouracích a  stavebních  pracích.  

Během výstavby při provádění stavebních  prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý při demoličních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na 
dalších stavbách (zásypy, násypy apod. ). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad 
zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen 
ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady 
vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů . 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady 
budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné osobě , 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu dopadu.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatelem objektu ) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití , popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem 
(provozovatelem objektu ) doloženy doklady o využití , popř. zneškodnění odpadů vznikajících  během 
stavebních prací , včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným 
příjemcem odpadů.  

Ve stupni projektu pro stavební řízení vzhledem k charakteru stavby není možno odhadovat množství 
předpokládaných odpadů podle druhů a kategorií a navrhovat detailně způsob jejich využití nebo 
odstranění. Toto lze provést po zpracování realizační projektové dokumentace a během provádění 
stavby po ověření skutečných skladeb stávajících konstrukcí a po upřesnění rozsahu případných 
rekonstrukčních prací.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby, který musí 
během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré doklady o 
odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. 
předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  

S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 



Kód odpadu Název odpadu   

Kategorie Popis způsobu nakládání 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. Vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů   

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

12 01 05  Plastové hobliny a třísky    

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

12 01 13  Odpady ze svařování     

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

15 01 02  Plastové obaly      

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

15 01 03  Dřevěné obaly     

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

15 01 04  Kovové obaly     

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

15 01 07 Skleněné obaly      

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. Vztahu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06     

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

17 02 03  Plasty       

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy     

O  Předání oprávněné osobě k recyklaci 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. Vztahu 



17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
O  Předání oprávněné osobě na zákl. smluv. vztahu 

20 03 01 Směsný komunální odpad    
O  Odvoz v rámci svozu kom. odpadů města 

 

Nezávadný odpad stavební suti bude využit v areálu firmy na doplnění stávajících násypů. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Výkopek pro patky ( cca 2 m3) bude použit investorem pro úpravu jámy po káceném smrku 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  

Péče o životním prost ředí 

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Stavebník bude respektovat a 
provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování silnic. 

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí.  

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci 
půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

Ochrana p řed hlukem, vibracemi a ot řesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, 
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 
 
Stavební práce budou provád ěny pouze v denních hodinách.  

Ochrana p řed prachem  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu; 

b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
c) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

 
Ochrana p řed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm ů  

a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  



c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
PHM do terénu. 

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových 
a podzemních vod cizorodými látkami.  

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 5) 

Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  

Počet zhotovitelů : 

- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru bude pracovat pouze 
1 zhotovitel  . Předpoklad spolupůsobení více zhotovitelů bude aktualizován před zahájením 
výstavby. 

Předpokládaný počet pracovníků :  

- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu bude sou časná práce mén ě jak 
20-ti osob.  Předpoklad současné práce méně jak 20osob bude aktualizován před zahájením 
výstavby. 

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
Výše uvedené práce nebudou na stavbě prováděny. Vzhledem k výšce objektu nebudou 
provád ěny práce, p ři kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky v íce než 10 m.  

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 

- stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den – bude pracovat více jak 20 osob (předpoklad současné práce více jak 20osob bude 
aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 

- stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  - přesáhne (předpoklad překročení časového 
limitu prací bude aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem 
stavby. 

- Na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - 
práce, p ři kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky v íce než 10 m. 

 

 
Povinnosti zadavatele stavby 

Na stavbě budou 
zaměstanci pouze 

jednoho 
Zhotovitele 

na stavbě budou 
prováděny práce 

dle 591/2006 
Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. 

nutno nechat 
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plán BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 
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ANO ano - ano ne ne 



- ano ano ano ne 

NE 

- - ne ne ne 
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Závěr :  

Zadavatel stavby není povinen zajistit  při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování 
Plánu BOZP  neboť :  

- na uvažované stavb ě nebudou pracovat zaměstnanci více zhotovitelů (subdodávky profesí) 
- na uvažované stavb ě nebudou  prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným 

rizikem  dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5) 
- na uvažované stavb ě nebude  splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje u staveb,  

• u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení (na OIP) o zahájení prací, 
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo 
• nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

Fáze realizace stavby  

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby není povinen zajistit  koordinátora BOZP pro fázi 
realizace stavby a není nutno zasílat oznámení o zahájení prací na OIP.  
Požadavky z hlediska BOZP  

Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 
326/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a 
vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Při práci na jednotlivých objektech - především při provádění rekonstrukčních prací ve stávajících 
objektech, musí být stanoven požární dohled vyškolenými pracovníky. 

Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 



i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 

l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 15: 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby 
mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Požadavky na opat ření na staveništi  

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná. Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. 
Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací, musí být provedeno jejich okamžité vyčištění.  

Při vstupu na staveniště se umístí výstražná tabule „ Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Při stavbě 
nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti v území po dobu 
výstavby z hlediska okolních objektů a provozu na navazujícím chodníku. Postup výstavby bude 
organizován tak, aby stavební práce probíhaly pouze  v denní dob ě.  



Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na 
pozemcích investora  tak na sousedních pozemcích. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení 
životního prostředí v místě stavby a v okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  

Dodavatel stavby bude respektovat a provád ět všechna nutná opat ření proti obt ěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad p řípustnou míru.   

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

Při výstavbě 

V etapě výstavby bývají dominantním polutantem tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při 
terénních a zemních pracích; výfukové plyny ze stavebních a dopravních mechanismů se mohou 
projevit spíše při jejich špatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduší je možné výrazně snížit 
vhodným plánováním pracovních postupů a při použití dobře udržovaných stavebních strojů.  

Prašnost ze staveniště  

Odkrytá plocha staveniště bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární 
prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich 
velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být 
v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti 
nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou. Nadlimitních hodnot 
může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s.  Tyto podmínky by 
mohly nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, reálně tedy nemůže dojít 
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 

Nákladní automobilová doprava 

Hlavní podíl dopravy bude představovat odvoz materiálu z bourání a dovoz stavebních materiálů pro 
stavbu. Během období výstavby, především v počátku - při demoličních pracích  se intenzita nákladní 
dopravy předpokládá ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, při vlastní výstavbě poklesne asi na polovinu. 
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví pouze v nárůstu 
krátkodobých koncentrací. Podíl zemních strojů stavby na imisních příspěvcích je zanedbatelný. 

V rámci projektu jsou navržena technická opat ření ke snížení prašnosti a hlu čnosti v území po 
dobu výstavby z hlediska okolních h objekt ů a provozu na navazujícím chodníku.  

Provoz a uspořádání staveniště musí vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb.  ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 



2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 

Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického výzkumu a 
harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu. 

Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší 
v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 

Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení. 

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 

Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 
obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 

Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních hydrantů. 

Při kácení dřevin budou dodržena všechna bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických hub 
a dřevokazného hmyzu, tzn. včasná likvidace vytěžené dřevní hmoty - její okamžitý odvoz.  

Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům 

Protipožární zabezpe čení stavby  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 

Dopravní opat ření během stavby  

V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní režim 
v bezprostředním okolí stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy - při vjezdu a výjezdu vozidel stavby 
ze staveniště. 



k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavebně technické uspořádání celého území je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky 
Vyhláška 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších úprav 

l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod.),  

Stavební práce na vstupu do budovy ( prostor schodiště ) budou probíhat v době prázdnin MŠ – 2 
týdny.  

V případě prací na montáži Ocelové konstrukce rampy v době provozu školy bude nutno zabezpečit 
vstup na zahradu proti přístupu na staveniště. 

Další dílčí omezení budou stanoveny individuálně v návaznosti na postup výstavby a potřeby 
investora. 

Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnost ( podle 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb): 

- v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti v pracovních dnech pro 
dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,T = 55 dB 

- hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostředí  v pracovních dnech pro dobu 7,00 – 21,00 
hod LAeq,T = 65 dB 

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách.  

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  

Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán výběrovým 
řízením.  Stavba nebude členěna na etapy.  

Předpokládané zahájení výstavby  : 6/2016 

Předpokládaná doba výstavby  : 1 měsíc 

Etapizace se nepředpokládá 

Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí 
vybraný dodavatel 

Projekt nepředpokládá podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během stavby. 

Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se 
zabezpečením z hlediska požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní 
správy. 

Konkrétní lhůty výstavby budou dojednány s dodavatelem při uzavírání HS. Dodavatel stavby bude 
vybrán výběrovým řízením. Lhůty výstavby jsou rovněž odvislé i od množství finančních prostředků, 
které bude mít investor k dispozici. 

 

Vysoké Mýto  04/2016 

Vypracoval : ing. Košťálek 

 


