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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek se nachazi v zastavéné ¢asti mésta. Jedna se o stavajici areal Materské Skoly.

Zajmové Uzemi se nachazi v pfehledném terénu rovinatém. StaveniSté je dostate¢né pfistupné po
mistnich komunikacich min. §. 6m. V prostoru budouciho stavenisté je dostatek mista pro rozvinuti
provozu stavenisté

b) vyéet a zavéry provedenych pr Gzkumui a rozbor G (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky
pruazkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

S ohledem na charakter stavby nebylo provedeno

c) stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické pamatky, které by
mohly byt vystavbou &i provozem aredlu a jeho vlivy negativné dotceny.

Vycet pfipojek a inZzenyrskych siti v bezprostfednim okoli stavby ( jejich poloha je vyznacena na
situaci stavby) :

- Vodovodni pfipojka
- Kabelova pfipojka NN
Ochranna pasma inZzenyrskych siti :
V dalSim textu jsou obecné uvedena ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem 458/00 Sb. U venkovniho vedeni se
jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

- 1kVaz35kV - vodi¢e bez izolace m
- 1kVaz35KkV - vodiCe s izolaci 2m
- 1kVaz35KkV - zavés. kabelové vedeni1 m
- zafizeni vlastni telekom. sité drZitele licence 1 m
U podzemniho vedeni:
- do110kVv 1 m od krajniho kabelu oboustranné
- nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné
U elektrickych stanic  (trafostanic) :
- uvenkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach - 20 m od
- oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
- u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a
- mensi nez 52 kV na aroven nizkého napéti - 7 m,
- u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné
- nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti - 2 m,
- uvestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni - dano zdkonem 458/00 Sbh. U nizkotlakych a stfedotlakych
plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce - 1 m na obé
strany od padorysu. U ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu u
technologickych objektd 4 m na vSechny strany od pdorysu.



Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizaénich stok - dano zakonem 274/01 Sb.Ochranna

pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky
na kazdou stranu. U vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm vcetné - 1,5m, u
vodovodnich Ffad(l a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gizemi, poddolované  mu Uzemi apod

Dle nami znamych informaci se v Uzemi nenachazeji zdroje nerostd ani podzemnich vod, které by
mohly byt ohroZeny nové uvazovanou stavbou. Nejedna se ani o poddolované Gzemi. V zajmovém
Uzemi se nenachézi loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢&. 439/1992 Sb.
(horni zakon)

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi

Stavba bude provedena uvnitf arealu Matefské Skoly. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky bude
neutrdlni.

Stavba nema omezujici vliv na stavajici verejné vybaveni Gzemi, neni objektem vyrobniho charakteru,
nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené pozadavky na verejnou dopravu.

Stavba nezvétSuje zastavénou plochu stavajiciho objektu. Odtokové poméry budou zachovany

f) pozadavky na asanace, demolice, kdacenid Fevin

V bezprostfedni blizkosti budovy jsou vzrostlé stromy — smrky. Stromy jsou neudrZzované a prerostlé.
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje nasledujici opatfeni:

— strom oznaceny ST1 ( smrk, prdmér kmene 350 mm). Smrk stoji cca 3,5 m od fasady objektu
a svymi vétvmi Skodi nové fasadé domu se zateplenim. Rampa se stromu vyhne, nelze vSak
vylougit poSkozeni kofenového systému stromu pfi kopani zakladl pro rampu. V pfipadé
ponechani stromu bude muset byti odbornou firmou proveden dukladny profez vétvi tak, aby
byl umoznén bezpecny provoz a pohyb lidi po rampé.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk @ uréenych k
pin éni funkce lesa (do ¢éasné/trvalé)

Nejsou

h) tzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu bude nezménéno

i) vécné a €asoveé vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpokladané zahajeni vystavby : 6/2016
Predpokladana doba vystavby : 2 mésice

Etapizace se nepredpoklada
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Zpusob vyuziti stavajicich prostori se neméni — Matefska Skola.
Projekt fei dodatecnou pfistavbu bezbariérové rampy pro ke vstupu do MS

Zateplenim nevzniknou dalSi poZadavky na posileni stavajicich pfipojek inZzenyrskych siti.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni,

Urbanistické se neméni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné feSeni.
Architektonické feSeni je uréeno primarné stavajicimi budovami.

Konstrukce schodisté je navrzena z ocelovych profild. Tvarem se odkazuje na provedeni jiz stavajicich
unikovych schodist na objektech MS Chodovickd a MS Trebovska. Vypla zabradli je z dérovanych
plechl. Pochlizi plocha je z dérovanéno plechu Tahokov s okny 47/13 mm. Celd konstrukce bude
Zarové zinkovana.

B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Rampa je navrzena pro bezbariérovy pfistup do 1NP budovy, které je 1,240 m nad pfistupovym
chodnikem.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Stavba je FeSena podle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.ze dne 5.
listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba ob¢anského vybaveni — f) Skoly, pfedsSkolni a Skolské& zafizeni.
Pristup do objektu je zajistén podle 86, odst.3 : je zajiStén bezbariérovy pfistup do pfizemi objektu.
Sklon Rampy je 6,25 % ( 1:16).

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZzena a provedena tak, aby pfi jejim uZzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem.

PFi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich.

Projektova dokumentace respektuje pozadavky Vyhlasky 268/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Stavba je navrZzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuziti a aby sou€asné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi,
d) ochrana proti hluku

e) bezpecénost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla

v

pod konstrukci schodisté

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Rampa je navrZzena jako tfiramennd se sklonem 6,25%. Vzhledem k vySkovému rozdilu je nutna délka
rampy 19,84 m. Rampa je pferuSena dvémi podestami.

Nastupni ¢ast ( v misté stavajiciho chodniku) je vysparovana v nové upraveném chodniku. Délka
Useku je 1,8 m.

V zahradé objektu je rampa provedena z ocelovych profild s povrchem z dérovaného plechu
(Tahokov) s oky 47/13 mm. Na horni podestu navazuje schodisté se 4 stupni, které umozni pfistup na



zahradu objektu — stavajici vstup na zahradu je zruSen a na jeho misté je zaCatek ocelové konstrukce
rampy.

Horni ¢ast rampy je umisténa na bo¢nim zdéném pilifi vstupniho schodisté. Pilif je Sifky 1,800 m a je
shora zakon&en zdénou zidkou — truhlikem na rostliny. Konstrukce pilife je zapoceténa do délky
rampy — v pruhu 1,50 m bude odbourano zdivo truhlik, budou odkryty betonové desky podlahy.
Desky budou po tpravé vnéjsi zdi znovu ulozeny ve spadu a povrch bude nové opatfen keramickou
protiskluzovou dlaZzbou

B.2.8 Pozarn é bezpe é€nostni reSeni

NefeSeno

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

NereSeno

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prost redi

NereSeno

v v,

B.2.11 Zasady ochrany stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatfeni apod. —
s ohledem na charakter stavby je nefeSeno.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

NefeSeno

B.4 Dopravni FreSeni

Pfistavbou se neméni stavajici dopravni FeSeni.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V bezprostfedni blizkosti budovy jsou vzrostlé stromy — smrky. Stromy jsou neudrZované a prerostlé.
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje nasledujici opatfeni:

strom oznaceny ST1 ( smrk, primér kmene 350 mm). Smrk stoji cca 3,5 m od fasady objektu
a svymi vétvmi Skodi nové fasadé domu se zateplenim. Rampa se stromu vyhne, nelze vSak
vylougit poSkozeni kofenového systému stromu pfi kopani zakladl pro rampu. V pfipadé
ponechani stromu bude muset byti odbornou firmou proveden dukladny profez vétvi tak, aby
byl umoznén bezpecny provoz a pohyb lidi po rampé

Predpoklada se obnoveni stavajiciho travniku po dokonc&eni praci.
B.6 Popis vliv 0 stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tda

Upravy objektu jsou navrzeny v souladu s platnou CSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhorSeni
akustickych vlastnosti obvodového plasté proti stavajicimu stavu.

Jiné ovlivnéni se nepredpoklada
b) vliv na p firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana paméatnych strom @, ochrana rostlin a
Zivo €ich & apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajiné,

V bezprostfednim okoli budovy jsou vzrostlé stromy — smrky. Dva ze stromu (poloha vyznacéena na
vykresech) jsou prerostlé a jejich vétve poSkozuji fasadu a stfechu nad 1NP. Pfed zah&jenim praci
bude proveden odbornou firmou profez strom.

VSechny stromy pak budou chranény béhem zateplovacich praci chranény pfed posSkozenim.



c¢) vliv na soustavu chran énych GUzemi Natura 2000,

neni

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji$S tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

neni

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p fedpis a.

neni

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavbou neni ménéno.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Zafizeni stavenisté bude rozpoctovano globalni metodou. Zafizeni stavenisté je uvazovano pouze pro
pfedmétnou stavbu. Pro zajiSténi vystavby je nezbytné vybudovat z&kladnu zafizeni staveniSté. Pro
jeji vybudovani budou vyuZity plochy v okoli objektu a na sousednich pozemcich, které jsou ve
vlastnictvi investora. Zafizeni stavenist € nebude umis tovano na pozemcich, které nejsou ve
vlastnictvi investora.

Dopravni trasy, doprava materialu

Doprava stavebniho materialu a technologického zafizeni bude nakladnimi automobily po stavajicich
vefejnych komunikacich

Odvoz nevhodné zeminy do 8 km Dovoz bet. smési do 15 km
HSV do 2 km PSV do 500 m

Odpadovy inertni material bude vyvazen na uréenou skladku a bude likvidovan v souladu se zakonem
¢. 238/91.

Reseni zafizeni stavenist & véetné vyuziti novych a stavajicich objekt @

Stavba bude provadéna dodavatelsky a zafizeni stavenisté bude upfesnéno dle vybéru stavebni
firmy. Pfipravou stavenisté se musi vytvorit takové podminky, aby jiz od zacatku stavby byla zajiSténa
BOZP v3ech pracovnikl, ktefi budou na stavbé pracovat. Projektova dokumentace musi byt
zhotovitelem stavebnich praci doplnéna podle specifickych podminek, resp. upfesnéna. Na stavenisti
se nebudou nachézet stavby vyzadujici ohldSeni na pfisluSném stavebnim uradeé.

Vzhledem k charakteru a rozsahu provadéné stavby se v prostoru stavenisté se nepredpoklada
umisténi kancelafe a socialniho zafizeni ve staveniStnich bunkach apod. Nepfedpoklada se budovani
stabilniho zafizeni stavenisté a ani se nepredpoklada jeho nasledné vyuziti po dokonéeni stavby.

K zafizeni stavenisté budou po dohodé se stavebnikem slouZit vyhrazené prostory. Pozemek v okoli
stavebniho objektu je rovinny a je pfistupny z mistni komunikace, kter4 navazuje na méstskou
komunikaci. Jedna se o trvale zatravnénou plochu a ostatni plochu.

Pokud bude potfeba vybudovat zafizeni staveniSté mimo objekty, nebude potfeba provadét zadné
Upravy. Plocha stavenisté je oplocena. Stavebni Upravy budou probihat na stavajicim objektu.

Sociélni zafizeni pro stavbu — budou vyuzita po dohodé s investorem stavajici sociélni zafizeni v
objektu nebo bude vybudovano mobilni sociélni zafizeni. Lékarské zabezpec€eni se predpoklada v
mistnim zdravotnickém zafizeni.

Misto skladky pro prebyte¢ny material ( material z demolic, vykopové zemina apod. ) urc¢i dodavatel ve
spolupréci v souladu se zdkonem ¢.238/91 Sb.



Konkrétni FeSeni ploch pro za Fizeni stavenist & bude nasledn é detailn & FeSeno p fed zahajenim
stavby za spolull ¢asti dodavatele stavby, ur éeného vyb érovym Fizenim. Na zaklad & jednani
mézi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zpra  covan projekt POV, kde budou
zohledn ény vSechny p Fipadné pozadavky dodavatele stavby a pozadavky inve  stora stavby.

Pro potfeby stavby se uvaZzuje s budovanim téchto objektu GZS :

= Zfizeni NBV - bude vyuzita stavajici vodovodni pfipojka do objektu Skolky. Po dohodé s
investorem bude osazen novy stavenistni vodomér s mérenim spotreby vody.

= Zfizeni NBE - bude vyuzita stavajici pfipojka NN do objektu Skolky. Po dohodé s investorem bude
osazen novy staveniStni rozvadé¢ s méfenim spotfeby elektrické energie

= Telefon - pfipojeni zafizeni stavenisté na pevnou telefonni sit neni projektantem navrhovano,
vedeni stavby uzivat bude mobilni telefonni sité a bezdratové technologie pfijmu telefonniho
signalu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které jsou

v souladu se vSemi platnymi pfedpisy, normami a technickymi pravidly, které s jednotlivymi ¢innostmi

souvisi. Bezpecnost a ochrana zdravi pracovnik(l na stavbé musi byt feSena v souladu se Zakonikem

prace a dalSimi platnymi bezpe¢nostnimi predpisy.

Pracovnici obsluhujici stavebni stroje a zafizeni musi mit patfi¢éna opravnéni k témto pracem.

Pracovnici pracujici na stavbé musi byt seznameni s bezpeénostnimi a pozarnimi pfedpisy a musi byt
vybaveni ochrannymi pomudckami.

Upravy z hlediska bezpe &nosti a ochrany zdravit Fetich osob

Po dobu realizace stavby bude veSkera stavebni &innost provadéna ve smyslu pravnich predpist
v platném znéni, o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracech, a souvisejicich
pfedpisl v platném znéni. Elektromontézni prace smi provadét jen osoba tim povéfena a s pfisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 34 3100. Obsluhovat elektricka zafizeni s krytim IP 20 a vy3&im
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci.

Obsluhu stroju a zafizeni mohou byt povéfeni je pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a pfisluSnym
povéfenim. Vzhledem k rozsahu vystavby a provadéni stavby svépomoci a k minimalnim vykopovym
pracim budou provedena pouze bezpecnostni opatfeni proti padu osob do vykopu. Na stavbé bude
probihat stavebni dozor, ktery bude kontrolovat dodrzovani bezpecénostnich opatfeni. Stavenisté je
oploceno a je tedy zabranéno vstupu nepovolanych osob.

Stavenisté je oploceno — bude vyuzito stavajiciho oploceni.

Pro pristup do budovy bude zachovan stavajici vstup z ulice Chodovicka. Tento vstup je volny z ulice
a vstup je kryty stavajici masivni stfechou.

b) odvodn éni stavenist é

Stavba bude provadéna na stavajici zahradé

) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu dostupnou v areélu.

Aredl je dostupny po mistnich komunikacich Sifky min. 6,0 m

Doprava stavebniho materidlu a zafizeni bude nakladnimi automobily po stavajicich vefejnych
komunikacich.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna vyhradné uvnitf aredlu Materské Skoly bez vlivu na okolni pozemky.

Aby nedochéazelo v dobé vystavby ke zhorSeni zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevsim o nepfekroceni norem hluénosti a
praSnosti - zamezeni obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel
stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZovani okoli stavby polétavym
prachem nad pfipustnou miru.

Pfi vyjezdu ze staveniSté budou auta hlavné v dobé destl Fadné ciSténa tak, aby nedochazelo ke
znecistovani silnic.



V prabéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani gistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti ( zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru ) a tim zhorSovani zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby , tak pro chodce a obyvatele v

okoli. Dale je nutno zamezit Gniku ropnych produktd ( olejd, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakdzano volné spalovani stavebnich zbytka.

e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni dfevin
Stavenisté bude oploceno — bude vyuZzito stavajici oploceni.

Stavebni prace budou probihat jen na pozemku MS, ktery je vsoucasné dobé& oplocen. Na
neoplocenych ¢astech bude s postupem vystavby provadéno oploceni staveniSté pro zabranéni
pFistupu vefejnosti na staveniSté a pro ochranu majetku.

V bezprostfedni blizkosti budovy jsou vzrostlé stromy — smrky. Stromy jsou neudrZzované a prerostlé.
Projektant v souvislosti se rampy navrhuje nasledujici opatfeni:

strom oznaceny ST1 ( smrk, pramér kmene 350 mm). Smrk stoji cca 3,5 m od fasady objektu
a svymi vétvmi Skodi nové fasadé domu se zateplenim. Rampa se stromu vyhne, nelze vSak
vyloucit poSkozeni kofenového systému stromu pfi kopani zakladd pro rampu. V pfipadé
ponechani stromu bude muset byti odbornou firmou proveden dikladny profez vétvi tak, aby
byl umoznén bezpecny provoz a pohyb lidi po rampé

f) maximalni zabory pro stavenist & (do€asné/trvalé)

Zé&bor pro stavenisté bude do¢asné v minimalnim rozsahu — v zahradé Skoly

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace

V souladu s pfislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadd, které vznikaji pfi
bouracich a stavebnich pracich.

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jedna se o odpad
vznikly pfi demoli¢nich a bouracich pracich na objektu. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na
dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod. ). Pokud ho nebude mozno vyuzit, bude tento odpad
zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Prostor pro skladku bude uréen
ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zah4jenim stavby. Ostatni odpady
vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich pfedpisi .

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v ramci stavebni €innosti
vzniknou (napf. zbytky izolanich material(i, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se z&k.¢.
185/2001 Sbh. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady
budou duasledné tfidény dle jednotlivych druhti a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné osobé ,
ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného
druhu dopadu.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu fizeni
budou investorem (provozovatelem objektu ) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuziti , popfF.
zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu. Ke kolauda¢nimu Fizeni budou investorem
(provozovatelem objektu ) dolozeny doklady o vyuziti , popf. zneSkodnéni odpadd vznikajicich béhem
stavebnich praci , v€etné prabézné evidence odpadu. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym
pfijemcem odpadu.

Ve stupni projektu pro stavebni Fizeni vzhledem k charakteru stavby neni mozno odhadovat mnozstvi
predpokladanych odpadd podle druhtd a kategorii a navrhovat detailné zplsob jejich vyuziti nebo
odstranéni. Toto Ize provést po zpracovani realizacni projektové dokumentace a béhem provadéni
stavby po ovéreni skute¢nych skladeb stavajicich konstrukci a po upfesnéni rozsahu pfipadnych
rekonstruk&nich praci.

Za likvidaci odpad( vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevSim dodavatel stavby, ktery musi
béhem stavby vést evidenci odpadd o vzniku a zpusobu nakladani s odpady. VeSkeré doklady o
odstranéni ¢i vyuziti odpadd ze stavby budou pfedlozeny po ukonéeni stavby pfi kolaudaci, resp.
pfedlozeny odboru zivotniho prostfedi do 30 dnd po ukonéeni demolice.

S veSkerym odpadem bude naklddano podle znéni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni a ve smyslu souvisejicich provadécich predpis



Kéd odpadu  Nazev odpadu

Kategorie Popis zplsobu nakladani
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
N Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11
(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky
N Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Cislem 08 04 09
(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
120101 Piliny a tfisky zeleznych kovl
(0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
12 0103 Piliny a tfisky nezeleznych kov
(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
(0] Pfedani opravnéné osobé k recyklaci
120113 Odpady ze svarovani
(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
150101 Papirové a lepenkové obaly
(0] Pfedani opravnéné osobé k recyklaci
150102 Plastové obaly
(0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
150103 Drevéné obaly
(0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
150104 Kovové obaly
(0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 07 Sklenéné obaly
(0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
N Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keram.vyrobkd neuvedené pod
¢islem 17 01 06
(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
17 02 03 Plasty
(0] Pfedani opravnéné osobé k recyklaci
17 04 07 Smésné kovy
0] Predani opravnéné osobé k recyklaci
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03

(0] Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu



17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01

®) Pfedani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
200301 Smésny komunalni odpad
(0] Odvoz v rdmci svozu kom. odpadd mésta

Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit v arealu firmy na doplnéni stavajicich nasypa.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p  Fisun nebo deponie zemin

Vykopek pro patky ( cca 2 m® bude pouzit investorem pro tpravu jamy po kaceném smrku
i) ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb é,
Provoz stavby nebude negativné ovlivhovat stavajici okolni zastavbu.

Péce o zivotnim prost Fedi

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby nedochézelo v
dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi stavebnik respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se pfedevSim o nepfekroceni norem hluénosti a prasnosti - zamezeni
obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Stavebnik bude respektovat a
provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru.

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby nedochazelo v
dobé vystavby ke zhorSeni zZivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se prfedevSim o neprekroceni norem hluénosti a prasSnosti - zamezeni
obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat
a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destl fadné ¢isténa tak, aby nedochazelo
ke znecistovani silnic.

V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovéani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani zZivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli.

Dale je nutno zamezit Gniku ropnych produktd (oleju, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim kontaminaci
pudy ¢&i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano volné spalovani stavebnich zbytkd.

Ochrana p fed hlukem, vibracemi a ot _resy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla poZzadavkum stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouZzivat stroje,
zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hluénosti, které jsou v nélezitém
technickém stavu.

Stavebni prace budou provad ény pouze v dennich hodinach.

Ochrana p fed prachem

ZvySeni praSnosti v dot¢ené lokalité provozem stavby bude eliminovéno:

a) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a ¢istoté. PFi zneciSténi
komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s 8§28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni zneciSténi bez pritahd odstranit a uvést
komunikaci do pavodniho stavu;

b) ulozZeni sypkého ndkladu musi byt zakryto plachtami dle 852 zak. ¢. 361/2000 Sb.;

c) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu.

Ochrana p fed exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm 4
a) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splfiuji pfisluSné emisni limity na zékladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.




c) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Gnikd oleja &i
PHM do terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zplisobem, aby nedoSlo ke kontaminaci ptdy, povrchovych
a podzemnich vod cizorodymi latkami.

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano

j) zadsady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Ffeby koordinatora
bezpe énosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p  fedpis G 5)

Posouzeni pot feby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci

Pocet zhotovitelU :

- predpoklada se, ze na stavbé vzhledem k jejimu rozsahu a charakteru bude pracovat pouze
1 zhotovitel . Pfedpoklad spolupisobeni vice zhotovitelll bude aktualizovan pfed zahajenim
vystavby.
Predpokladany pocet pracovnika :

- predpoklada se, Ze na stavbé vzhledem k jejimu rozsahu bude sou €asna prace mén € jak
20-ti osob. Predpoklad sou¢asné prace méné jak 20osob bude aktualizovan pfed zahajenim
vystavby.

Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

*  Préce, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

»  Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

. Préace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

»  Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpecim utonuti

»  Préace s pouzitim vybusnin podle zvlaStnich pravnich pfedpist

. Préace souvisegjici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek a pripravki
nebo pfi vyskytu biologickych cinitelt podle zvlaStnich pravnich predpist

»  Préace se zdroji ionizujicicho zafeni pokud se na né nevztahuje atomovy zékon

»  Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického vybaveni

e Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
dila, pfi stavbé tunelll, pokud nepodléhaji dozoru organu statni banské spravy

»  Potapécské prace

*  Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu)

VySe uvedené prace nebudou na stavbé provadény. Vzhledem kvySce objektu nebudou

provad ény prace, p fi kterych hrozi pad z vysSky nebo do volné hloubky v ice nez 10 m.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.:

- stavby, u kterych celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich
dnd, ve kterych bude na stavbé pracovat sou¢asné vice jak 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
den — bude pracovat vice jak 20 osob  (pfedpoklad soucasné prace vice jak 20osob bude
aktualizovan pfed zahajenim vystavby ve spolupraci s vybranym dodavatelem stavby.

- stavby, u kterych celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesdéhne 500
pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu - presahne (pfedpoklad prekroceni ¢asového
limitu praci bude aktualizovan pred zahajenim vystavby ve spolupraci s vybranym dodavatelem
stavby.

- Na stavbé budou provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. -
prace, p Fi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky v ice nez 10 m.

‘7 Povinnosti zadavatele stavby

Na stavbé budou | na stavbé budou rozsah stavby nutno zaslat
oznameni o
zahajeni praci
na OIP

nutno urdcit
koordinatora pFi
realizaci stavby

nutno nechat
zpracovat
plan BOZP

zaméstanci pouze | provadény prace presahuje limity
jednoho dle 591/2006 @ dle § 15 zakona c.
Zhotovitele Sb. 309/2006 Sb.

ANO “ano |— |ano “ne “ne




- ano ano ano ne

- - ne ne ne
NE ano - ano ne ne
- ano ano ano ano

ZAaver :

Zadavatel stavby neni povinen zajistit _ pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani
Planu BOZP nebot :

- nauvazované stavb é nebudou pracovat zaméstnanci_vice zhotovitell (subdodavky profesi)
- nauvazované stavb & nebudou provadény v pribéhu realizace stavby prace se zvySenym
rizikem dle nafizeni vliady 591/2006 Sb (11 ¢innosti v pfiloze €. 5)
- nauvazované stavb & nebude spinén rozsah stavby dle § 15 zakona 309/2006 Sb.
P¥i pfipravé a realizaci staveb se koordinator neurcuje u staveb,

* unichZ nevznika povinnost doru¢eni ozndmeni (na OIP) o zahajeni praci,

» které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci nebo

e nevyZzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni podle zvlaStniho pravniho predpisu
Faze realizace stavby

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze zadavatel stavby neni povinen zajistit  koordinatora BOZP pro fazi
realizace stavby a neni nutno zasilat oznameni o zahajeni praci na OIP.
PoZadavky z hlediska BOZP

Na stavbé je nutno dodrzovat veSkeré predpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni,
zemni i montazni prace jsou bézného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduji se specialni
bezpecnostni opatfeni. Musi vSak byt provadény podle pfisluSnych ustanoveni nafizeni vlady ¢.
326/2005, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a pfislusnych CSN.

Pfi zdsobovéani stavby bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Pfi manipulaci strojd a
vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

Pfi praci na jednotlivych objektech - pfedevSim pfi provadéni rekonstrukénich praci ve stavajicich
objektech, musi byt stanoven pozarni dohled vySkolenymi pracovniky.

Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe €nosti a ochrany zdravi p _fi praci
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v sou€innosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrZzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisSténi pozadavkl na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeénych latek, pfipravkl a materiald,



i) spInéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadu,
j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

K) pfizplsobovani €asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,

[) pfechazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikdm vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) BlizSi minimalni pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a bliZsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozZeni zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpusobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

§ 15:
(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavéany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoZ nalezitosti stanovi provadéci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢.
251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnli pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni
muaze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Udaju obsazenych
v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte€ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplGsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych Udaja. Uvedené
Gdaje mohou byt souéésti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako
v pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan“) podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace.
V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby i zplsobu provadéni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zmeénam béhem realizace stavby.

Pozadavky na opat feni na stavenisti

Zadna zvlastni opatfeni nejsou nutna. Bezprostiedni okoli stavenisté musi byt udrzovano v gistoté.
Pokud dojde ke znecisténi pfijezdovych komunikaci, musi byt provedeno jejich okamzité vycisténi.

PFi vstupu na staveniSté se umisti vystrazna tabule ,, Vstup nepovolanym osobam zakazan“. Pfi stavbé
nedojde k Zddnému omezeni z hlediska narokd na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V ramci projektu jsou navrzena technicka opatfeni ke snizeni prasSnosti a hluénosti v Gzemi po dobu
vystavby z hlediska okolnich objektli a provozu na navazujicim chodniku. Postup vystavby bude
organizovan tak, aby stavebni prace probihaly pouze v denni dob é.



Bé&hem realizace stavby by nemélo dochazet k naruSeni zZivotniho prostfedi v okoli stavby jak na
pozemcich investora tak na sousednich pozemcich. Aby nedochéazelo v dobé vystavby ke zhorSeni
Zivotniho prostfedi v misté stavby a v okoli stavby, musi dodavatel stavby respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se predevSim o neprekroceni norem hluénosti a prasSnosti - zamezeni
obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Dodavatel stavby bude respektovat a provdd &t vSechna nutnd opat Feni proti obt ézovani okoli
stavby polétavym prachem nad p  Fipustnou miru.

V pribéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovéani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani Zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli. Déle je nutno zamezit Uniku ropnych produktd (olejl, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakdzano volné spalovani stavebnich zbytka.

PFi vystavbé

V etapé vystavby byvaji dominantnim polutantem tuhé Castice, které se uvolnuji do ovzdusSi pfi
terénnich a zemnich pracich; vyfukové plyny ze stavebnich a dopravnich mechanismi se mohou
projevit spiSe pfi jejich Spatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduSi je mozné vyrazné sniZit
vhodnym planovanim pracovnich postupu a pfi pouZiti dobfe udrZovanych stavebnich stroju.

Prasnost ze stavenisté

Odkryta plocha stavenisté bude pfi suchém a vétrném pocasi pfedstavovat ploSny zdroj sekundarni
praSnosti. MnoZstvi vétrem Sifenych prachovych &astic zavisi na mérné hmotnosti ¢astic, jejich
velikosti a na sile vétru. Pro pfipad suché stavebni plochy a zvySené praSnosti by mélo byt
v podminkdch na provadéni stavby stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je nutno zajistit proti
nadmérné prasSnosti zkrdpéni a sypké hmoty musi byt pfevazeny pod plachtou. Nadlimitnich hodnot
muze byt u staveniSté dosazeno pouze v pripadé trvani vétru silnéjSiho nez 10 m/s. Tyto podminky by
mohly nastat maximalné po dobu nékolik desitek hodin vroce, realné tedy nemuze dojit
k vicendsobnému prekro¢eni imisniho limitu, jak to povoluje nafizeni vliady ¢. 350/2002 Sh.

Nékladni automobilova doprava

Hlavni podil dopravy bude pfedstavovat odvoz materialu z bourani a dovoz stavebnich materialt pro
stavbu. BEhem obdobi vystavby, pfedevSim v pocatku - pfi demoliénich pracich se intenzita nakladni
dopravy predpoklada ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, pfi vlastni vystavbé poklesne asi na polovinu.
PrirGstky imisnich koncentraci v okoli pfijezdovych komunikaci se projevi pouze v narlstu
kratkodobych koncentraci. Podil zemnich stroju stavby na imisnich pfispévcich je zanedbatelny.

V ramci projektu jsou navrzena technicka opat  feni ke snizeni prasSnosti a hlu €nosti v Gzemi po
dobu vystavby z hlediska okolnich h objekt & a provozu na navazujicim chodniku.

Provoz a uspofadani stavenisté musi vychazet z nafizeni vlady 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince
2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni staveni§té se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a
pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.
Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespofi z horni tyCe
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na
mistni a provozni podminky miiZze toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3,
¢asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych divodl ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpec¢nost provozu a osob
zajisSténa jinym zplsobem, napfiklad Fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy &. 3 ¢&asti lll. bodu 2. k tomuto
nafizeni nebo zasypany.



2. Zhotovitel urci zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ih(ity
kontrol tohoto zabezpedeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecénostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi zna¢kami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecénostni zna¢kou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

4. Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

5. Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

6. Pristup na jakoukoli plochu, kterd neni dostate¢né (nosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo bezpeéné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpecény pohyb po této plose.

7. Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpecénost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti.

Uspo Ffadani a bezpe énost stavenist & z hlediska ochrany ve fejnych zajm

V pribéhu provadéni veSkerych zemnich praci bude umoznéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajiSténi je nutno projednat v dostate€ném predstihu pfed zahajenim
vykopovych praci a stavebni ¢innosti. Podminky pro provedeni archeologického vyzkumu a
harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostate€éném predstihu.

Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, bezpecny prichod pro pési
v dotéené oblasti a pfijezd a pfistup k pfilehlym objektim, jmenovité pro pohotovostni vozidla.

Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim Sachtam
verejné kanalizace; rovnéz zlistane zachovan pfistup k uliénim hydrantim a armaturam stavajicich
vedeni technického vybaveni.

Po dobu stavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabelim.

Provadéni vykopovych praci v ochranném péasmu podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy a
vefejného osvétleni, plynarenskych zafizeni, vodovodnich fad( provadét ruéné.

Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopl pro stavebni konstrukce budou ru¢né
obnaZzeny, provizorné vyvéseny a zajistény.

Pfipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.
Bé&hem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objektam.
Po dobu provadéni stavby bude zachovana pfistupnost a akceschopnost uli¢nich pozarnich hydrantd.

Pri kaceni drevin budou dodrzena vSechna bezpecnostni opatfeni zabranujici Sifeni parazitickych hub
a drevokazného hmyzu, tzn. v€éasna likvidace vytéZzené dfevni hmoty - jeji okamzity odvoz.

Tato kapitola pouze doplfiuje pfisluSné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektim

Protipozarni zabezpe €eni stavby

V prabéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Tato kapitola pouze doplfiuje pfisluSné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektdm.

Dopravni opat feni béhem stavby

V souvislosti s provozem staveni§té a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni rezim
v bezprostfednim okoli stavby. Jedna se jmenovité o tyto pfipady - pfi viezdu a vyjezdu vozidel stavby
ze staveniste.



k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Stavebné technické usporadani celého Uzemi je navrzeno tak, aby splhovalo poZadavky vyhlasky
Vyhlaska 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjSich tprav

I) zdsady pro dopravn & inZenyrské opat feni

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich Gprav - stavebni Gpravy stavajiciho objektu - neni
nutno fesit.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni stavby za provozu,
opat feni proti U €ink im vn éjSiho prost Fedi pfi vystavb é apod.),

Stavebni prace na vstupu do budovy ( prostor schodisté ) budou probihat v dob& prazdnin MS — 2
tydny.

V pfipadé praci na montazi Ocelové konstrukce rampy v dobé provozu Skoly bude nutno zabezpecit
vstup na zahradu proti pfistupu na stavenisté.

Dalsi diléi omezeni budou stanoveny individualné v navaznosti na postup vystavby a potfeby
investora.

Béhem provadéni stavby budou provedena ze strany dodavatele takova opatfeni, aby nebyly
prekroceny nejvyssi pFipustné hygienické limity hluku v chranénych prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innost ( podle 12 nafizeni viady ¢.272/2011 Sb):

- v chranénych vnitfnich prostorech staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti v pracovnich dnech pro
dobu 7,00 — 21,00 hod LAeq,T =55 dB

- hluk ze stavebni €innosti ve venkovnim prostfedi v pracovnich dnech pro dobu 7,00 — 21,00
hod LAeq,T = 65 dB

Stavebni prace budou provadény pouze v dennich hodinéch.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy.

Zpusob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybran vybérovym
fizenim. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Predpokladané zahajeni vystavby : 6/2016
Predpokladana doba vystavby : 1 mésic
Etapizace se nepredpoklada

Termin zahajeni a dokonceni stavby bude jeSté upfesnén. Podrobnosti postupu vystavby zvoli
vybrany dodavatel

Projekt nepredpoklada podminujici investice mimofadného rozsahu. Tyto souvisi pfedevsim se
zabezpecenim staveniSté a okolnich vefejnych ploch, zabezpeceni zelené a stavajicich podzemnich
vedeni. Nelze vSak vylougit vyskyt mimofadnych opatfeni béhem stavby.

Stavba bude provadéna s respektovanim pozadavkl na ochranu Zivotniho prostfedi, se
zabezpec€enim z hlediska pozarni ochrany a bude respektovat pozadavky dotéenych organu statni
spravy.

Konkrétni lhaty vystavby budou dojednany s dodavatelem pfi uzavirani HS. Dodavatel stavby bude

vybran vybérovym fizenim. Lhaty vystavby jsou rovnéz odvislé i od mnozstvi finan€nich prostfedkd,
které bude mit investor k dispozici.

Vysoké Myto 04/2016

Vypracoval : ing. Kostalek



