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1. Identifika ční údaje 
 
Název stavby:   MŠ Spojenc ů 2170/44 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace 
    a částí VZT - hospodá řský pavilon 
 
Místo stavby: Praha – Horní Počernice, č. p. 2170/44, Spojenců  

Č. parc. 3134/4, k. ú. Horní Počernice 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647/10 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
    zastoupená pí. Hanou Moravcovou, starostkou 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 267 58 253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
     
 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci páteřních rozvodů vodovodu, kanalizace a 
rekonstrukci VZT. Dále v místech kde se nachází původní sociální zařízení bude provedeno 
nové, z důvodů rekonstrukce rozvodů vyžadující zásah do keramických obkladů. Součástí 
rekonstrukce se zrekonstruují prostory kuchyně, prádelny a přilehlých prostor.    
Dokumentace vzhledem k své náročnosti a rozlehlosti bude etapizována do dvou částí. 
Konkrétně na hospodářský pavilon a třídní pavilon. Objekt byl vystaven na přelomu 70. a 80. 
let 20. století a vždy byl využívám jako mateřská školka. Školka má vlastní zázemí, kde se 
pere prádlo, vaří, ohřívá TUV, zaměstnanci mají šatny a mají možnost se vysprchovat. V 
první etapě bude rekonstruován hospodářský pavilon, bez zásahů do třídních pavilonů. 
Veškeré objekty jsou mezi sebou spojeny propojovacími chodbami, ale v celku tvoří jeden 
objekt. Hospodářský pavilon se skládá ze suterénu, 1 NP, 2NP, 3 NP. V suterénu se nachází 
kotelna, 3 sklady a jedno sociální zařízení. V suterénu se nachází hlavní uzávěr vody. V 1NP 
se nachází sociální zařízení, prádelna, sušárna a podružné provozy jednotlivým částem 1NP 
a 2NP, které nejsou součástí řešení této dokumentace. V 2NP se nachází kuchyně se 
zázemím zaměstnanců, kteří pracují v kuchyni. Dále sociální zařízení pro zaměstnance, a 
návštěvy s přidruženými místnostmi pro kuchyň. Ve 3 NP se nachází vstup na střechu a 
bytová jednotka pro školníka objektu ve které budou potřeby na rekonstrukci minimalizovány 
na minimální potřebnou časovou náročnost a pracnost.  
 
 Technické řešení je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD. 
Před započetím stavebních úprav je nejprve nutné provést vyklizení pavilonu a patřičné 
bourací práce na nenosných konstrukcích. Předmětem těchto prací je především demontáž 
zařizovacích předmětů, vybourání částí podlahových krytin, obkladů, odstranění podhledů, 
dveří, částí příček, případně instalačních jader ,atd., viz výkresová část PD. V místech kde je 
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známá pozice stoupaček a jedná se o rekonstruované části bude dělána rekonstrukce s 
největší ohledem na stávající stav a budou provedeny minimalizované škody do stávajících 
dětských umýváren, sociálek a všech podobných prostor, které prošli rekonstrukcí v 
minulých letech. Podlahové krytiny jsou vyspecifikovány v PD pouze jako obnova stávajícího 
povrchu (výměna za jiný formát a vzhled). V místě vpustí bude podlaha odbourána a znovu 
provedena. V případě zjištění poruch podlah bude třeba podlahy vybourat na nosnou část a 
případně provést novou skladbu podlahy. 
 
 

3. Plošné ukazatele 
Plošné ukazatele (zastav ěná plocha) 
 
Pozemek, na kterém je umístěn vlastní objekt: 
č. parc. 3134/4 (objekt - občanská vybavenost)    903m2 

 
Pozemek náležící k vlastnímu objektu 
č.parc. 3134/3 (zeleň - ostatní plocha)    5469m2  
 
Z toho I. etapa (hospodářský pavilon)   cca.220m2 
 

 

4.    Stavebn ě-technické řešení stavby 
Stavebně-technické řešení RD a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých 
částech PD. Pro rekonstrukci MŠ budou použity standardní materiály a výrobky (cihly, beton, 
aj.), které budou mít požadované vlastnosti a certifikace.  
 

Vyklizení objekt ů, zakrytí prostor  
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyklizení veškerých rekonstruovaných 
prostor, tj. bude přemístěn nábytek v rámci MŠ – kuchyňské vybavení, vybavení prádelny, 
nábytek z chodeb a veškeré vybavení z dotčených prostor rekonstrukcí. Tyto věci a vybavení 
budou bezpečně uchovány v objektu kde nebude docházet k rekonstrukci. V místech, kde 
má dojít k obměně obkladů budou demontovány zařizovací předměty. Dále dojde k zakrytí, 
např. PE folií veškerých stávajících prvků v prostorách, např. vytápění vč. obložení, oblepení 
dveří proti vniku stavebního prachu do nerekonstruovaných prostor. V rekonstruovaných 
prostorách, kde je nově položeno PVC, bude tato krytina ochrannou textilní folií nebo tvrdým 
kartonem.  Okenní otvory budou opatřeny PE folii, aby nedošlo k zbytečnému znečištění 
okenních otvor. Veškeré vývody elektroinstalací budou oblepeny, tak aby bylo zamezeno 
jejich zničení, případně budou demontovány. Veškeré světla v místnostech, budou 
demontována, zkontrolována a uchována stavbě. Po dokončení udržovacích prací budou 
namontována na původní pozice případně obměněna za nové.   
 

Bourání  
Veškeré bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích MŠ. 
Ve všech vyznačených prostorách ve výkresové části se: 

- Nejprve se uzavřou/vypnou přístupová média – vodovod, v některých částech i NN 
- Dojde ke kompletnímu vystěhování dotčených prostor a zakrytí konstrukcí, které 

nelze demontovat 
- Dojde k zbudování dřevěné stěny s dveřním otvorem oddělující hospodářský pavilon 

a třídní pavilony. 
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- Demontáž stávajících nefunkčních VZT jednotek a přípojných armatur 
- Demontáž zařizovacích předmětů vč. armatur a potrubí v případě potřeby nebo 

výměny. 
- Demontáž stropních svítidel, jejich dočasná úschova) a ochrana konců kabelů NN 

proti poškození a el. ráně 
- Bourací práce na svislých nenosných konstrukcích – příčky, přizdívky, místy omítky, 

keramické obklady, nátěry, malby, nových prostupů, a vyznačených dveří. 
- Demontáž veškerých stávajících stoupacích potrubí vodovodu a stoupacích potrubí 

kanalizace po pateční koleno nebo nad podlahu vč. závěsů, objímek, atd. které jsou 
provedeny v litině, případně jiném materiálu.  

- Bourací práce ve výkresové části určených podlah za účelem ubourání dlažeb po 
vyrovnávací a roznášecí vrstvu podlahy, případně výměny jen nášlapné vrstvy. 
Vybourání podlahových vpustí. 

- Ubourání podest a nabetonávek na podlaze, které již nebudou třeba. 
- Probourání nových prostupů pro VZT 
- Rozebrání stávajících instalačních jader 
- Ostatní bourání vyplývá z dalších částí dokumentace, které řeší vodovod, kanalizaci, 

elektro a VZT 
- Bude kompletně provedena demontáž stávající VZT 
- Rozebrání části vrstev střechy a výměna odvětrávacích hlavic na střešní rovině. 

 

Zemní práce  
Nebudou prováděny. Přípojky jsou provedeny, jedná se o rekonstrukci vnitřních páteřních 
rozvodů vody, kanalizace, VZT.  
 

Základy  
Jsou stávající, staticky stabilní. Nebudou prácemi dotčeny, práce budou probíhat výhradně 
uvnitř objektu.  
 

Svislé nosné konstrukce  
Jsou stávající, železobetonové sloupy , staticky stabilní. Nebudou stavebními prácemi 
dotčeny.  
 

Vodorovné nosné konstrukce  
Je stávající, pravděpodobně železobetonové předem předpjaté panely případně monolitické 
stropy, staticky stabilní. V místech prostupů VZT budou vybourány nové prostupy skrz stropy 
a střešní část za účelem vyvedení odpadního vzduchu z VZT. V místech stávajícího potrubí, 
kde dojde k výměně jsou prostupy hotové.  
Ve střešním plášti bude provedeno rozebrání nejbližšího okolí okolo prostupu a to po 
výměně potrubí bude uvedeno do původního stavu. 
 

Střecha  
V místě výduchů VZT a odvětrání kanalizace při výměně potrubí bude střecha nově 
oddizolována, aby v těchto místech nedocházelo k zatékání dešťové vody do střešního 
pláště. Případně po dohodě na stavbě bude zvolen jiný technologický postup, tak aby se 
nezasahovalo do střešního pláště.  
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Tepelné izolace  
Neřeší se, bylo provedeno v rámci rekonstrukce, zateplení fasády polystyrenem a 
rekonstrukci střechy. 
 

Izolace proti zemní vlhkosti  
Je stávající, pravděpodobně 2x asfaltový pás Sklobit. 
Při poruše při bourání podlah v 1.NP bude opraven v celé ploše místnosti s vytažením cca 
50 mm ke stěně (hydroizolační vana). V místě stávajících vpustí bude překontrolován stav 
izolací tohoto detailu, při zjištění poruch bude toto místo opraveno případně bude použita 
dodatečná hydroizolace. V místech prostupů, kde bude hrozit pronikání vody z exteriéru 
bude provedena dodatečná hydroizolace pomocí dostupných materiálů a typu řešení daného 
místa. 
 

Příčky, obezdívky  
V místech, kde budou odstraněny příčky, se provedou nové příčky po celé světlé výšce 
podlaží. S tímto případem se v uvažované rekonstrukci nepočítá. V případě zjištěných 
poruch příčky při bourání obkladů případně omítek tato skutečnost musí být bezpodmíněčně 
nahlášena investorovi a probrán následný postup prací. 
Příčky budou vystavěny z přesných tvárnic z autoklávového pórobetonu, kategorie I, 
vyrobeny podle ČSN EN 771-4, na pero drážku, v tl. 100 a 150 mm. Tvárnice budou v každé 
druhé krajní vrstvě kotveny do nosné konstrukce nebo stávající příčky nebo zdi. Příčky 
budou založeny na stávající, podkladní betonové mazanině a izolaci proti zemní vlhkosti 
nebo na nosném stropním panelu. Tvárnice budou na tenkovrstvou zdící maltu. 
 
Nová WC, řešena v části ZTI, budou závěsná s vestavěným splachovadlem a nádržkou na 
vodu. Výšky umístění WC budou upřesněny na stavbě požadavkem investora, v 
dokumentaci uvedené hodnoty jsou pouze doporučené. Obezdění zapuštěné nádržky na 
vodu bude z pórobetonových tvárnice v tl. 150 mm, na výšku 1250 mm od čisté podlahy.     
 

Povrchy  
Otlučené části povrchů omítek z příček a stěn budou zbroušeny a penetrovány. Všechny 
nové stěny budou opatřeny sklotextilní síťovinou do lepidla, dále sádrovou omítkou na 
pórobeton nebo stávající podklad.  
Keramické obklady budou nalepeny lepidlem, obkládány na lepidlo se síťovinou. Obklady 
budou matné ! Obklady budou provedeny i s doplňkovým programem, barevná spárovačka, 
silikon v rozích, použitá ocelových pokovovaných lišt ve vnějších rozích, ukončení obkladu 
po výšce, ukončení soklu, atd. Výška obkladu do horní hrany zárubně, pokud li není v 
dokumentaci uvedeno jinak. 
Barevné řešení určí investor případně vedení MŠ. Standard je české provenience, tj. cena 
cca 500,- Kč/m2 bez DPH za materiál obkladu. Listely nebudou použity. 
 
Podle grafické části PD budou použity v místnostech SDK podhledy. Podhledy budou z SDK 
desek v tl. 15 mm, bílé, na ocelovém roštu (C profily v obou směrech), které budou kotveny 
rektifikačními závěsy, na ocelovou hmoždinku do stávajícího, nosného žb. panelu. Výšky 
SDK budou určeny na stavbě po rozebrání stávajících podhledů a prohlídky možností 
montáže. Výšky stropů musí splňovat požadavky na výstavbu a normativní hodnoty 
Na podhledy budou znovu osazeny svítidla umělého osvětlení. Svítidla budou uvedeny zpět 
do provozu. Podhledy budou zpřesněny na stavbě s ohledem na otevírání oken a umístění 
VZT. Dále v kuchyňkách budou zaplentována viditelná kanalizační potrubí vedené těsně pod 
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stropem pomocí SDK kastlíků. Rozebraná instalační jádra budou zadělána pomocí SDK 
konstrukcí, které potom budou opatřeny obkladem nebo omítkou.   
 

Podlahy  
V případě potřeby a zjištění nesoudržnosti podlah případně dalších poruch budou podlahy 
opraveny případně provedeny nové. Podlahy budou nové v max. tl. 120 mm (podle tl. 
vybourané podlahy). 
V 1.NP se zkontroluje, opraví stávající izolace proti zemní vlhkosti. Dále, od spodu: 
       -    PE folie 

- Anhydrit, tl. 40 mm 
- Povrchová úprava – ve většině případů keramická dlažba, matná, protiskluzná, 

formát cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je české provenience, tj. 
cena cca 650,- Kč/m2 bez DPH za materiál dlažby 

Jinou možností je použití povrch z marmolea ve stejné cenové relaci – především chodby. 
 
Ve 2 NP bude skladba obdobná, pouze nebude vkládána izolace proti zemní vlhkosti. V 
případě mokrých provozů a míst kde se nacházejí zemní vpusti tyto vpusti budou vyměněny 
a podlahy k nim vyspádovány.  
 
Veškeré podlahy budou provedeny s ohledem na tl. vybouraných konstrukcí a bude uváženo 
zda je třeba podlahy rovnat.  
 
Podlahy, v místech, kde není keramický obklad, budou ukončeny soklem. Ker. dlažba bude 
ukončena ker. soklem stejné, matné barvy do výšky 80 mm nad čistou podlahu. Marmoleum 
bude ukončen min. PVC lemem do výšky 60 mm nad čistou podlahu, lepeným celoplošně 
k marmoleu a svislé stěně.   
 
V prostorech chodeb a komunikačních prostor bude provedeno zakrytí podlah proti 
případnému poškození marmolea.  
 

Výpln ě otvor ů  
Vnější okna, dveře i vchodové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem, měněné vesměs 
v 2014 v rámci rekonstrukce fasády. Vnitřní dveřní výplně nejsou součástí rekonstrukce a tím 
pádem nebudou měněny. Okna a dveřní otvory, které nebudou rekonstrukcí dotčeny budou 
zakryty folií. 
 

Klempí řské prvky  
Jsou hotovy z 2014/15. 
 

Truhlá řské výrobky  
Stávající interiérová dř. obložení v případě potřeby, prvky se řešených prostorách demontují, 
repasují se, tj. min. očistí, zbrousí, vytmelí a opatří 2x bezbarvou lazurou, matnou (matný 
lak). Dále se vrátí do původní pozice na nové kovové upevnění. Při prohlídce nebyla 
shledána tato potřeba. 

Zařizovací p ředměty 
Zařizovací předměty budou nové, viz. ZTI, vč. baterií a armatur.  
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Součástí hyg. zařízení budou držáky na toaletní papír, zrcadla, mýdelníky pro tekuté i tuhé 
mýdlo, držák na ručníky, atd. Zařizovací předměty budou osazeny do stejných pozic jako 
stávající armatury, pouze budou modernizované. 
 

Vnit řní vodovod  
Vnitřní vodovod bude napojen na stávající vodovodní přípojku pitné vody LT DN 80 
mm, která je ukončena hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu objektu v 1.PP. Zde bude 
provedeno napojení nového vnitřního vodovodu osazením nové vodoměrné sestavy DN 50 
mm. Na vodoměrné sestavě bude osazen vodoměr DN 32 mm s kapacitou Qn=6 m3/hod. 
Vodoměrná sestava bude osazena na konzolách ve výšce cca. 500 mm nad čistou podlahou 
tak, aby bylo možné demontovat vodoměr, čistit filtr a zpětnou klapku. Za vodoměrnou 
sestavou bude osazen redukční ventil. Odtud bude potrubí vyvedeno pod strop, kde bude 
přivedeno k jednotlivým stoupacím potrubí objektu.Celý páteřní rozvod, stoupací a 
připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z tlakových trub PPr PN 20 
spojovaných polyfúzním svařováním a trasy vedeno pod stropem budou uložené v 
instalačních žlabech POZINK. Dimenze vnitřního vodovodu jsou v souladu s ČSN.Hlavní 
rozvod bude veden na závěsech pod stropem. Stoupací a připojovací potrubí bude vedeno v 
drážkách ve stěnách, předstěnách. Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno 
nad sebou. Připojovací potrubí bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení 
jednotlivých míst potřeby vody. Na jednotlivých odbočkách z páteřního rozvodu budou 
osazeny sekční uzávěry s vypouštěním a přístupem revizními dvířky.Pro bytovou jednotku 
bude osazeno podružné měření spotřeby vody, které bude zároveň přemístěno do bytové 
jednotky.Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného 
polyethylenu PE. 
 
Rozsah dokumentace je zpracován v podrobnosti pro výběr zhotovitele a pro stavební řízení. 
Rozsah dostatečně vystihuje charakteristické vlastnosti díla.  
Dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace a lze očekávat drobné úpravy 
provedení během vlastních realizace. Více viz. samostatná část dokumentace  rekonstrukce 
pateřních rozvodů vodovodu. 
 

Vnit řní kanalizace  
Vnitřní splašková kanalizace v objektu je určena pro odvádění odpadních splaškových vod 
běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní voda 
je odváděna od těchto zařizovacích předmětů: záchodových mís, výlevky, dřezů, umývadel, 
sprchy, pračky, vpustí, atd. Zařizovací předměty jsou navrženy běžné, sériově vyráběné 
zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných 
katalogů zařizovacích předmětů. Zařizovací předměty v jižzrekonstruovaných hygienických 
místnostech pro děti budou zachovány. Materiálem nových připojovacích a odpadních 
potrubí od zařizovacích předmětů bude kanalizační potrubí PP HT-systém. Budou použity 
průměry potrubí DN 32 až 150 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených 
hodnot v ČSN.Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno ve stěnách v min. sklonu 3.0 %. 
Připojovací a odpadní potrubí budou vedena ve stěnách připevněna příchytkami a zakryta. V 
projektu je navržena výměna odpadních a připojovacích potrubí. Větrací potrubí nad střechu 
a svodné potrubí bude zachováno. Napojení nového potrubí na stávající bude provedeno 
osazením přechodky u podlahy 1.NP resp. u stropu 2.NP. Odvětrání celého potrubního 
rozvodu vnitřní kanalizace zajišťují stávající ventilační hlavice osazené na větracích 
potrubích vnitřní kanalizace objektu – viz. výkresová část PD. Ostatní odpadní potrubí budou 
vyvedena min. 1000 mm nad napojení zařizovacích předmětů a opatřeny přivzdušňovacím 
ventilem nebo zaslepena – viz. výkresová část PD. Pro možnost čištění potrubí vnitřní 
kanalizace budou pod stropem nejnižšího podlaží osazeny na odpadních potrubích čistící 
tvarovky, které budou umístěny v nikách ve stěnách s dvířky. 
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Rozsah dokumentace je zpracován v podrobnosti pro výběr zhotovitele a pro stavební řízení. 
Rozsah dostatečně vystihuje charakteristické vlastnosti díla.  
Dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace a lze očekávat drobné úpravy 
provedení během vlastních realizace. Více viz. samostatná část dokumentace rozvodů 
vnitřní kanalizace. 
 

VZT, chlazení a oh řev 
Předmětem  projektu je návrh ohřevu vzduchu pro větrání kuchyně. Teplovodní výměník  
bude zásobován teplem ze stávající plynové kotelny. Projekt řeší  rozvod pro vytápění 
výměníku u jednotky VZT. Dále předmětem  projektu je návrh chlazení vzduchu pro větrání 
kuchyně.Přímý chladič bude zabudován ve vzduchotechnické jednotce a  bude zásobován 
chladící kapalinou z venkovní jednotky.Projekt řeší  rozvod  chladícího média do přímého 
chladiče v jednotce ze zdroje chladu. Vzduchotechnické zařízení je řešeno tak, aby 
mikroklima ve větraných prostorách odpovídalo hygienickým předpisům a požadavkům 
daných příslušnými normami, vyhláškami a předpisy. Návrh je řešen tak, aby při minimálních 
investičních a provozních nákladech byly v optimální míře splněny výše uvedené hygienické 
a technické předpisy.  
 
Rozsah dokumentace je zpracován v podrobnosti pro výběr zhotovitele a pro stavební řízení. 
Rozsah dostatečně vystihuje charakteristické vlastnosti díla.  
Dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace a lze očekávat drobné úpravy 
provedení během vlastních realizace. Více viz. samostatná část dokumentace  
vzduchotechniky, ohřevu a chlazení. 
 

Elektroinstalace  
Předmětem této dokumentace je řešení vnitřní silnoproudá elektroinstalace ve výše 
zmíněném objektu. Jedná se o dílčí rekonstruované prostory mateřské školky. Dotčené části 
budou podrobeny rekonstrukci včetně rekonstrukce elektroinstalací. Rozsah bude proveden 
tak, aby vybrané prostory byly kompletně dokončeny a při případných dalších rekonstrukcích 
v ostatních částech školky nebylo nutno znovu zasahovat do těchto již zrekonstruovaných 
prostor a bylo tak možné provádět rekonstrukce zařízení v jednotlivých etapách. 
 
Rozsah dokumentace je zpracován v podrobnosti pro výběr zhotovitele a pro stavební řízení. 
Rozsah dostatečně vystihuje charakteristické vlastnosti díla.  
Dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace a lze očekávat drobné úpravy 
provedení během vlastních realizace. Více viz. samostatná část dokumentace  rekonstrukce 
elektroinstalace. 
 

Malířské práce  
Vnitřní prostory budou kompletně vymalovány 2x finálním nátěrem v barevných odstínech. 
Barevné odstíny budou upřesněny na stavbě investorem případně uživatelem objektu, dle 
způsobu využití prostor. V místnostech, kde se nenacházejí keramické obklady a nachází se 
zde mokrý provoz, budou nátěry do výšky 1,5m omyvatelné a odolné proti vlhkosti. Před 
nanesením barvy se stěny, stropy, podhledy očistí, omyjí, zpenetrují. Veškeré malby budou  
v rámci možností omyvatelné  
 

Venkovní zpevn ěné plochy  
Jsou hotovy z 2015. 
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Dokon čovací práce, úklid  
Po provedení stavebních prací budou veškeré prostory dokompletován, i prvky stávající, 
neupravené, např. kontrola ventilů vytápění, elektroinstalace, slaboproudu. 
Dále se provede kompletní úklid – vysátí, vytření, atd. a nastěhování zpět nábytku, 
veškerého vybavení.  

Zařízení staveništ ě 
Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř objektu. Pokud bude nutné, část materiálu bude 
skladována na zpevněné ploše v uzavřeném areálu. Skladování materiálu nesmí omezovat 
chod MŠ v době rekonstrukce a nesmí být skladováno na zámkových dlažbách u objektu. Na 
tyto plochy nelze ani parkovat vozidla. Energie, voda, budou odebírány z vnitřního rozvodu 
MŠ a budou měřeny dodavatelem. Toalety budou využity stávající v objektu, případně si 
dodavatel stavby zajistí TOI TOI. 
 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. Veškeré 
změny oproti dokumentaci musí být probrány s GP. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky , např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři 
provozu a používání stroj ů a  nářadí na staveništi  např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací . Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
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Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
V Praze, 06/2016 
 
Kamil Kubánek 
Petr Novotný  
 


