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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Označení stavby 

Název: Rekonstrukce ulice Podůlší II 

Kraj:    Hlavní město Praha 

Obec:    Horní Počernice 

Katastrální území: Horní Počernice (okres Hlavní město Praha);643777 

Charakter stavby:  Trvalá   

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 Objednatel, investor, stavebník 

Název:  Městská část Praha 20  

Sídlo:     Jívanská 647, 193 21 Praha 9 

IČ:    00240192 

DIČ:    CZ00240192 

Zastoupený:    Ing. Zdeňkem Vavruškou 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Vavruška 

 Zhotovitel 

Název:    AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:     Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:    45306605 

DIČ:    CZ45306605 

Zastoupený:    Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

HIP:     Ing. Ondřej Šváb 

Zpracovatelé:   Ing. Ludmila Trčková 

Jitka Brunnerová 
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 SUBDODAVATELÉ 

o Veřejné osvětlení 

Ing. František Krása, projektová kancelář 

Národní Obrany 2/456, 160 00 Praha 6 

IČO: 16107446 

DIČ: CZ16107446 

Email:krasa.boucek@cmail.cz 

o Geodetické zaměření 

Ing. Michal Olešovský 

Dubnova 1, 149 00 Praha 4 

IČO:40662349 

Email.:gkmo@volny.cz 

o Inženýrsko-geologický průzkum: 

Mgr. Jeroným Lešner 

Sakurová 186, 250 68 Husinec – Řež 

IČO:60508558 

DIČ:CZ8008191059 

Email.:lesner@geotechnik.cz 

2   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A 
UMÍSTĚNÍ 

Stavba se nachází na území městské části Praha 20 v Horních Počernicích a řeší rekonstrukci uličního 
prostoru ulice Podůlší II jejíž součástí zárubní zeď, ochrana stávajících silnoproudých vedení, přeložka 
nadzemního slaboproudého vedení (není přímo součástí PD, řeší CETIN) a výstavba a úprava 
stávajícího veřejného osvětlení. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice Podůlší II“ vychází 
z dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavby „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 
0013 Komunikace Božanovská – 2. část.“, která řešila rozsáhlejší území (investorem akce bylo 
hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti), dále dokumentace pro stavební povolení stavby  
"TV Horní Počernice, etapa 0013 - Božanovská 2.část", která řešila zárubní zeď v ulici Podůlší 
II (investorem akce bylo hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti).  

Zmíněné stavby mají vydaná stavební povolení ze dne: 

• „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. 

část.“ 

o Vydané stavební povolení ze dne:10. 3. 2016 

o Nabytí právní moci ze dne: 15. 4. 2016 

• "TV Horní Počernice, etapa 0013 - Božanovská 2.část" 

o Vydané stavební povolení ze dne:9. 12. 2015 

o Nabytí právní moci ze dne: 7. 1. 2016 

o V současné době je povolována změna stavby před dokončením zárubní zdi. Změna 
stavebního povolení nebyla zatím povolena. 
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Objednatelem projektové dokumentace pro provedení stavby a investorem této stavby je Městská 
část Praha 20.  

 

 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

2.2.1   Zahájení 
Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 05/2021. 

2.2.2   Etapizace a uvádění do provozu 

Celková doba stavebních prací je plánována na jednu stavební sezónu 2021.  

2.2.3   Dokončení stavby 

Předpokládaný termín ukončení stavby je listopad 2021. 

 VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁNY, PŘÍPADNĚ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE A NA STAVEBNÍ POVOLENÍ 
VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK 

Stavba je v souladu s čistopisem Úp hl. m. Praha.   

Projektová dokumentace ve stupni DSP byla konzultována s MČ Horní Počernice na technické radě, 
dopravní komisi a dílčích konzultacích. 

 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍHO 
VYUŽITÍ 

Stavba se nachází v městské části Praha 20 v Horních Počernicích, stavba leží v zastavěném území 
obce. Zástavba je složená z rodinných domů o jednom až dvěma podlažími. Převážná většina domů 
disponuje na vlastním pozemku prostorem pro odstavování osobních vozidel.  

Stávající komunikace slouží výhradně pro obsluhu okolní zástavby. Komunikace je neprůjezdná.  

Povrch stávajících komunikací je nevyhovující. Povrch je nezpevněný, okraje vozovky jsou zarostlé 
nízkou vegetací. V ulicích se nenacházejí chodníky pro pěší.   

 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA 
KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Realizací stavby dojde ke zpevnění stávajících nevyhovujících nezpevněných povrchů vozovek, čímž 
dojde ke snížení emisí hluku a prachu. Výstavba zárubní zdi eliminuje sesouvání svahu a umožní 
výstavbu širší komunikace oproti současnému stavu.  

 CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÁ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ 
OPATŘENÍ 

2.6.1   Vztah na dosavadní využití území 
Stavba nemá vliv na dosavadní využití území, využití území nebude stavbou měněno. 

2.6.2   Vztah na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
V předchozím stupni projektové přípravy byla stavba součásti většího území, které bylo řešeno jako 
celek v rámci jedné projektové dokumentace. Z této části byly vyjmuty řešené ulice, tudíž stavba 
má vztah ke zbylé části stavby „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace 
Božanovská – 2. část.“. Stavba je s touto stavbou v koordinaci. K dílčím odchylkám navázání 
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jednotlivých částí staveb může dojít, protože řešená stavba nebude realizována jako celek, je nutné 
řešené ulice navázat na současný polohopisný a výškopisný stav. 

2.6.3   Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

V roce 2013 byla v území realizovaná stavba dešťové kanalizace, která byla součástí původního 
projektu „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. část.“. Stavba 

dešťové kanalizace proběhla v předstihu před opravou komunikací. Výšky poklopů šachet a vpustí 
byly realizovány na současný terén. V průběhu stavby dojde k výškovým úpravám těchto poklopů 
dešťové kanalizace. 

3   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Pro zpracování PDPS byly použity následující podklady: 

• Dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 
0013 Komunikace Božanovská – 2. část.“, 08/2015, AF-CITYPLAN 

 

• Jednostupňová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP) akce: “TV 
Horní Počernice, etapa 13 Božanovská, 2. část“, 06/2014, AF-CITYPLAN 

 

• Zadávací dokumentace stavby (ZDS) akce: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 
Komunikace Božanovská – 2. část.“, 04/2016, AF-CITYPLAN – tato projektová dokumentace 
řešila část ulic z původního rozsahu dokumentace 

 

• Geodetické zaměření stavby, 08/2017, Ing. Olešovský 

 

• Inženýrsko-geologický průzkum, 04/2006 RNDr. Pavel Polák 

 

• Inženýrsko-geologický průzkum, 08/2017, Mgr. Jeroným Lešner 
 

• Dendrologický průzkum, 01/2013, AF-CITYPLAN 

 

• Inventarizace dřevin, 08/2017, AF-CITYPLAN 

 

4   ČLENĚNÍ STAVBY 

 ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ 

Obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Stavební objekty 

E Zásady organizace výstavby 

F Soupis prací 

 URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 

Stavba je rozdělena na stavební objekty na základě jednotlivých funkčních celků. Rozdělení 
stavebních objektů je převzato z předchozích stupňů projektové přípravy (DSP). 
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 ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A 
PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 001 Příprava staveniště 

SO 101.7 Podůlší II. 

SO 201 Zárubní zeď 

SO 401 Silnoproudé objekty 

SO 402 Slaboproudé objekty - není součástí PD (řeší CETIN) 

SO 403 Objekty veřejného osvětlení 

SO 801 Náhradní výsadba 

 

5   PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH 
STAVEBNÍKŮ 

V průběhu projekční přípravy stavby nebyly známy stavby jiných stavebníků, které by měli být se 
stavbou koordinovány. 

 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ 
PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI 

Stavba se nachází v zastavěné části obce a bude probíhat v místních obslužných komunikacích. Vstup 

či případný vjezd do staveniště bude povolen pouze residentům a vozidlům integrovaného 
záchranného systému. Zhotovitel stavby je v této věci povinen residenty informovat o průběhu 
pracovních prací. 

 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Přístupy na staveniště budou po síti místních komunikacích, které navazují na rekonstruované ulice. 
Přístup bude veden po ulici Božanovská a Podůlší. 

Použití přístupových komunikací musí být souhlasně projednáno před zahájením stavebních prací 
s PČR, vlastníky, dotčenými obcemi a orgány. 

 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Během stavby nebudou zajišťovány žádné objízdné trasy. Stavba bude probíhat na místních 
komunikacích, které nejsou využívány pro tranzitní dopravu. Do rekonstruované ulice bude omezen 

vjezd. 

6   PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

 SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH 
A FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ 
OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO 
VLASTNICTVÍ NEBO JE BUDOU SPRAVOVAT  
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SO 001 Příprava staveniště   bez správce 

SO 101.7 Podůlší II     Městská část Praha 20 

SO 201 Zárubní zeď     Městská část Praha 20 

SO 401 Silnoproudé objekty   PREdistribuce, a.s. 

SO 402 Slaboproudé objekty   CETIN 

SO 403 Objekty veřejného osvětlení  TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

SO 801 Náhradní výsadba   Městská část Praha 20 

 

7   PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 MOŽNOSTI POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO 
UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude předána jako jeden celek. 

 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 
CELÉ STAVBY 

Stavba nebude užívána před dokončením. 

8   SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 SO 001  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Objekt zahrnuje: 

o sejmutí humusní vrstvy z ploch obvodu staveniště a její následné uložení a ošetřování  
o smýcení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu včetně odstranění pařezů a jejich 

uložení na skládku 

o odstranění stávajících vozovek všech dotčených komunikací stavby 

o demolice drobných staveb a konstrukcí  
o vytýčení všech inženýrských sítí 

o zřízení zařízení staveniště 

 SO 101.7 PODŮLŠÍ II  

Stavební objekt řeší rekonstrukci komunikace v ulici Podůlší II a novostavbu chodníku propojujícího 
ulici Podůlší s ulicí Zdoňovská. Ulice Podůlší II je navržena jako slepá komunikace v kategorii MO 

6,0/4,5/20. Kromě rekonstrukce komunikace je také navržena ochrana kabelů VO (SO 403) a PRE 
(SO 401).  

Řešeny úsek komunikace má délku 77 m a šířka komunikace je proměnná. Základní šířka navržené 
komunikace mezi obrubníky je 3,50 m, v km 0,063 – 0,080 je plynule rozšířena na 6,0 m. Z důvodu 
úzkého uličního prostoru není v ulici navrženo žádné parkovací stání. Pravá strana komunikace je až 
k plotům vydlážděna, po levé straně je v km 0,015 – 0,055 navržena zárubní zeď (SO 201). 
Navazující chodník délky 39,5 m se plynule zužuje z 2,03 m na 1,75 m a v zúženém prostoru mezi 
plotem a svažitým terénem je zúžen na 1,5 m.  

Směrové řešení komunikace a chodníku se skládá pouze z přímých úseků. 
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Výškové vedení nivelety komunikace vychází ze stávajícího stavu a je navrženo s jedním 
zakružovacím obloukem o poloměru 150 m a osmi lomy nivelety. Podélné sklony jsou od 0,30 do 
15,00 %. 

 SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ  

Zárubní zeď je navržena jako svislá rovná zeď celkové délky 35,08 m. Konstrukce zdi bude tvořena 
betonovými prefabrikovanými tvarovkami, jejichž dutiny budou vyplněny monolitickým betonem 
třídy C 20/25 – XC3 a vyztuženy. S ohledem na svou délku je konstrukce zdi rozdělena do čtyř 
dilatačních celků délky 5,40/8,00/9,40/7,20 m. Vždy v násobku 0,40m, podle délky tvarovek. Výška 
zdi krom křídla je v nejnižší části 2,00 m nad základem a 3,10 m nad základem v nejvyšší části. 
Tloušťka zdi je konstantní 0,20 m. Předstupující křídlo má výšku 3,10 m, jeho přední část je v délce 
0,84 m snížena o 1,2 m. 
Tvarovky jsou betonové, základního rozměru (délka x šířka x výška) 400 x 200 x 200 mm. 

Směrem k ulici V Podůlší na zeď těsně navazuje výškově proměnná palisádová zídka v délce 13 
m. Před ní proběhne odvodňovací žlábek široký 200 mm. Ten je od vozovky oddělen obrubníkem. 

Od žlb zdi je zídka v délce cca 6 m provedena z prvků délky 1,5 m. Pak je horní líc snížen a v délce 
cca 4,5 m jsou použity prvky dlouhé 1,2 m. Zbylá délka cca 2,5 m je z palisádových prvků délky 
1,0m. Výkop pro palisády je téměř v celé délce v hloubce 0,75 m pod úrovní nové vozovky. Dolní 
část palisádových prvků bude osazena do betonového základu. 

Před zásypem jámy palisád musí být za základem položena chránička pro nový kabel veřejného 
osvětlení. Zásyp musí být řádně hutněn. 

Při provádění všech prací je nutno v maximální možné míře respektovat stávající dub a jeho 
kořenový systém. 

 SO 401 SILNOPROUDÉ OBJEKTY  
Součástí tohoto stavebního objektu bude provedena ochrana sdělovacích kabelů pod vjezdy, 
parkovacími stáními, pod komunikacemi a chodníky uložením do chráničky a budou uloženy ve stejné 
trase. Pro ochranu budou použity půlené plastové chráničky Ø 160. Chráničky jsou navrženy 
s přesahem 1 m za pojížděné zpevněné plochy. 

V ulici Podůlší II bude položena chránička pro přeložku kabelů NN, která bude provedena v rámci 
rekonstrukce ulice Podůlší. 

 SO 402 SLABOPROUDÉ OBJEKTY  

Stavební objekt SO 402 Slaboproudé objekty není součástí dokumentace ani soupisu prací. Tento 
objekt projekčně připravuje správce zařízení CETIN. 

 SO 403 OBJEKTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

Objekt řeší přeložku VO v ul. Podůlší na druhou stranu vozovky.  

Číslování nových stožárů je pouze provizorní pro orientaci v projektu. Definitivní označení učí správce 
VO po realizaci. Stávající stožáry jsou číslovány podle dokumentace správce VO. Překládané stožáry 
jsou označené podle původního číslování s indexem „n“.  

 Před uvedením osvětlení do provozu bude provedena na nových zařízení VO výchozí revize 
a zařízení budou předána provozovateli. 

 Návrh osvětlení je provedený v souladu s ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a 

s ostatními souvisejícími normami. 
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 SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA  

Terénní úpravy, ohumusování navržených ploch zeleně a ohumusování dočasných záborů je součástí 
jednotlivých stavebních objektů řady 100. Součástí SO 801 je osetí navržených ploch zeleně a jejich 

následná péče. Ozelenění je navrženo ručním výsevem s použitím vhodného travního osiva (např. 
lipnice luční, kostřava červená trsnatá, apod.). Předpokládaná spotřeba osiva je 15 – 25 g/m3. 

Rozsah prací je patrný ze situace stavby. 

Před výsevem travního semena bude nově rozprostřená humusní vrstva chemicky ošetřena a cca 2-

3 týdny ponechána bez výsevu. 

9   VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Pro danou lokalitu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum byl zpracován po 
přehodnocení dostupné hojné archivní geologické dokumentace, evidované v ČGS – Geofondu Praha, 

Podrobné inženýrskogeologické mapy v měřítku 1 : 5 000 a na základě vyhodnocení odborné terénní 
rekognoskace zájmového území. Při zpracování průzkumu byly využity bohaté praktické zkušenosti 
řešitele inženýrskogeologických prací ve shodné geologické stavbě v území Horních Počernic. 

Skalní podklad zájmového území je budován horninami svrchní křídy – cenomanu, kaolinickými 
pískovci perucko-korycanských vrstev. Jedná se o slabě zpevněné horniny, které se vyznačují 
hrudkovitým rozpadem a drobivostí, bez přednostního směru puklin nebo vrstevnatosti. Pokud jsou 
pískovce vystaveny dešťovým srážkám, snadno podléhají hluboké klimatické degradaci, při které se 
rozpadají na rezidua charakteru jemně hlinitého písku. 

Zvětralý horninový podklad se v zájmovém území nachází nejčastěji v hloubce cca 1,50m pod 

terénem. Výjimku tvoří ulice Podůlší II, která probíhá v jednostranném svahovém odřezu, 
odkrývajícím v patě také zvětralý horninový podklad. Pro účely posouzení podmínek založení opěrné 
zdi jsme horninový podklad klasifikovali dvěma kvalitativními geotechnickými typy. 

  Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními sedimenty a drobnou navážkou. 

  Deluviální sedimenty se vyskytují v přímém nadloží horninového podkladu. Tvoří je 
převážně hlinité písky a písčité hlíny, siSa, saSi (S4/SM, F3/MS), ulehlé, resp v pevné konzistenci.  

Deluvia mají v rozsahu řešených ulic srovnatelné geotechnické složení, dokladované četnými 
archivními sondami v okolí stavby.  

Obecně se jedná o zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé, středně únosné, středně stlačitelné 
a rozbřídavé. Pro dosažení hodnot, požadovaných normami ČSN 73 6133 pro pláň komunikace musejí 
být jejich vlastnosti zlepšeny. 

Navážky obsahují především zpětně uložený výkopek místních zemin. Z největší části je tvoří písčité 
hlíny s úlomky. V trasách stávajících komunikací lze k navážkám zařadit také povrchové vrstvy 
štěrku a zásypy inženýrských sítí. Mocnost navážek, jejich složení a geotechnické vlastnosti zpravidla 
značně variují. Z uvedeného důvodu lze jejich konstrukční využitelnost zhodnotit až na základě 
rozsáhlejšího plošného odkryvu přímo při výstavbě v rámci výkonu geotechnického dozoru.  

 Hodnocení skladby povrchů nebo demolice stávajících konstrukcí není v kompetenci 

inženýrskogeologického průzkumu. 

 Ve svahu nad ulicí V Podůlší II mohou být lokálně zachovány relikty nepůvodních humózních 
zemin, promísených s navážkou. Využití těchto zemin pro konstrukční účely nepředpokládáme. 

 Hydrogeologické poměry 
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  Hydrogeologické poměry obecně závisí zejména na potenciálních zdrojích podzemní vody, 
rozsahu a charakteru infiltračního prostředí, na propustnosti geologického prostředí, morfologii 
terénu a na antropogenních vlivech. V blízkém okolí zkoumané oblasti se nevyskytuje žádná vodoteč, 
která by se mohla významným způsobem podílet na dotaci nebo drenáži podzemních vod, a tím 
ovlivňovat hydrogeologické poměry budoucího staveniště. Jediný zdroj podzemních vod v prostoru 

hodnoceného území a přilehlého okolí představují atmosférické srážky z plošně rozlehlé sběrné 
infiltrační oblasti.  

  Kvartérní pokryv je obecně nevelkých mocností a je jen slabě průlinově propustný, bez 
existence mělké kvartérní zvodně.  

 Hladina podzemní vody je vázána na polohu pískovce a leží v hloubce cca 2,50m pod terénem 
(jižní část zájmového území) až cca 4,00m pod terénem (severní část území).  

 Vodní režim plání komunikací klasifikujeme jako difúzní. 

Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 4510 Křída severně od Prahy, číslo hydrologického 
pořadí 1-12-01-0330-0-00, název toku: Svépravický potok. V zájmovém území není vyhlášeno 
ochranné pásmo vodního zdroje. Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV). Zájmové území leží v povodí kaprových vod. Zdroj: HEIS VUV, ČHMÚ. 

Zvláště chráněné zájmy 

Zájmové území není ložiskově chráněno.  

V zájmové lokalitě nejsou evidovány sesuvy nebo jiné projevy nebezpečných svahových deformací. 

V zájmovém území se nenachází význačná tektonická linie, která by zásadním způsobem měnila 
platnost geologického vyhodnocení. 

V zájmovém území není předpoklad kontaminace původního horninového prostředí.  

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je součástí PD v dokladové části. 
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10   DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE A ZÓNY 

 ROZSAH DOTČENÍ 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí, dále 
pak silniční ochranné pásmo.  

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu pro silnice I. třídy a 
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu pro silnice II. nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

Ochranné pásmo železnice 

Ochranné pásmo státní a regionální dráhy je stanoveno dle zák. č. 266/1994 Sb. „Zákon o drahách“ 
na 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.  

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN  

• 1 m od krajního kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 písm. a) 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního 
vodiče na každou stranu: 

• U napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 

• U napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 

• U napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 

• U napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

Na adresu správce bude zaslána žádost o udělení souhlasu s prováděním činnosti a s umístěním 
stavby v ochranném pásmu energetického zařízení s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. § 46 
odst.8 a odst. 11. 

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost ustanovení §7 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. §68 odst. (3) - Ochranná 
pásma činí: 

• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce      1 m 

• u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu 4 m 

• u technologických objektů na všechny strany od půdorysu  4 m 

Ochranné pásmo vodohospodářských objektů 

Ochranné pásmo je vymezeno zákonem 274/2001 Sb, v platném znění §23. 
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Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu a činí: 

• U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně       1,5 m 

• U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně       2,5 m 

• U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle odrážky 1 a 2 od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

Ochranné pásmo hřbitova 

V zájmovém území se nenachází ochranné pásmo hřbitova. 

Ochranné pásmo lesa 

V zájmovém území se nenachází. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody 

V zájmovém území se nenachází. 

Kulturní památky 

Stavba se nedotýká žádné kulturní památky a nezasahuje do žádné památkové zóny. 

Významné krajinné prvky a památné stromy 

V zájmovém území se nenachází. 

Letecká ochranná pásma 

V zájmovém území se nenachází. 

Zátopová území 

Lokalita se nachází mimo zátopové území. 
 

 PODMÍNKY PRO ZÁSAH 

Podmínky pro zásah v ochranných pásmech budou stanoveny jednotlivými vlastníky, správci a 
provozovateli inženýrských sítí jednotlivých dotčených zařízení a to v jejich stanoviscích. 

 ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV 

Způsoby ochrany dotčených inženýrských sítí a souvisejících zařízení budou uvedeny v jejich 
stanoviscích a v jednotlivých stavebních objektech.   

 VLIV STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

Území nepodléhá ochraně v režimu jako zvláště chráněné.  

11   ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 BOURACÍ PRÁCE 

Budou rozebrány konstrukce stávajících vozovek komunikací.   

 ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

Zemní práce budou probíhat v trase navržených komunikací a v prostoru navržené zárubní zdi, budou 
představovat odebrání stávající humusní vrstvy a zemin pro zhotovení stavby.  

Humusní vrstva bude uložena na mezideponii a bude zpětně použita pro ohumusování navržených 
ploch zeleně.  
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Zeminy budou odkopány a část z nich bude zpětně použita pro zpětný zásyp. 

Přebytky humusní vrstvy a zemin budou odvezeny na skládku.  

 OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

Nově vzniklé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. 

 ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ 
REKULTIVACE 

Nejsou dotčeny. 

 ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Nejsou dotčeny pozemky s plnění funkcí lesa. 

 ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Rozsah trvalých a dočasných záborů byl zachován dle DUR a DSP. V průběhu projektové přípravy 
došlo v některých částech k přečíslování parcel katastru nemovitostí.  

 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ 

Stavbou jsou vyvolány přeložky slaboproudého vedení ve správě CETIN. Jedná se o nadzemní 
telekomunikační vedení a veřejné osvětlení SO 402 a SO 403. 

Ostatní inženýrské sítě nejsou se stavbou v kolizi. Silnoproudé vedení bude uloženo do chrániček. P 

12   NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

 VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Po dobu výstavby bude elektrická energie odebírána z odběrných míst, které určí provozovatel 
energetické sítě. Bude se jednat o napojení zařízení staveniště, kde budou mimo jiné situovány 
provozy závislé na elektrické energii. Jednotlivá pracovní místa mohou být vybavena přenosnými 
agregáty pro výrobu elektrické energie. Připojení zařízení staveniště k elektrické energii si zajistí 
zhotovitel stavby. 

Navržené řešení neobsahuje rozvody užitkové a pitné vody, které by byly využity pro jejich provoz. 
Navržená komunikace nebude mít žádnou spotřebu vody. V případě mytí komunikací a dopravního 
značení budou využita čistící vozidla, která mají svojí zásobu vody. Zdroj vody pro tato vozidla bude 
mimo rozsah staveniště.  

 TELEKOMUNIKACE 

Nároky stavby na telekomunikace se nepředpokládají. 

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Stavba nevyvolá změny ve vodním hospodářství v zájmové oblasti. Dešťové vody jsou odvedeny do 
stávající dešťové kanalizace, tak jako v současném stavu. 

 MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu pomocí místních komunikací. 
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 DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI 
UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Během provozu na nové komunikaci může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech: 

• úklid vozovky 

• sekání trávy na zatravněných plochách 

• údržba dřevin 

• údržba sjízdnosti silnice 

• čištění stok a dešťových vpustí 
• drobné opravy vozovky 

• odstraňování znečištění komunikace, havarovaných vozidel 
• dalších odpadů vzniklých provozem po silnici 

Při těchto činnostech mohou vznikat následující odpady: 

Kód odpadu Kat. Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

02 01 03 O 
Sečená tráva, úpravy 
dřevin 

Odpady rostlinných pletiv 

16 01 03 O Zbytky pneumatik Pneumatiky 

20 02 02 O Údržba zelených ploch Zemina a kameny 

20 03 03 O 
Údržba komunikací, odpad 
z vpustí  Uliční smetky 

05 01 05* N Úkapy, havárie Uniklé (rozlité) ropné látky 

15 02 02* N 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

Sorbent a upotřebené čistící a filtrační 
materiály 

Pozn.: 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

 N – nebezpečný odpad 

 

Zbytky pneumatik budou skladovány v kontejnerovém hospodářství příslušného správce  odváženy 

k recyklaci nebo na řízenou skládku. Materiál z úprav dřevin se doporučuje štěpkovat a využít k 
mulčování, sečenou trávu ke kompostování. Zemina a uliční smetky budou ukládány na skládku, 
odpad z vpustí lze deponovat, kompostovat či spalovat. S eventuálními nebezpečnými odpady je 
třeba nakládat v souladu s vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Nebezpečné odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat 
osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány 
biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. 

13   VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Stavbou není dotčena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast Natura 2000.  

V zájmovém území ani blízkém okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národní 
park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. 
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V těsné blízkosti stavby se nachází DUP LETNÍ (v situaci označen jako S2), který nebude stavbou 
dotčen. Svah podél stromu S2 nebude stavebně zpevněn, nebudou v něm probíhat stavební práce. 
Stavební práce budou probíhat pouze v patě svahu v místech uložení palisádové zídky.  V místech 
uložení palisádové zídky v bezprostřední blízkosti stávajícího stromu, v jeho kořenovém systému, 
bude pro obnažení kořenů použitá technologie stlačeného vzduchu, tak aby při pokládce palisád a 

chráničky nedošlo k poškození kořenového systému. 

Základní charakteristiky stromu: 

• Druh stromu: dub letní 
• Obvod kmene: 341 cm 

• Průměr kmene: 106 cm (110 cm v 1 m výšky) 
• Výška stromu: 18 m 

 HLUK 

Ochrana proti hluku není řešena, protože se nepředpokládá zvýšení hladiny hluku. Jako samozřejmé 
připomínáme dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při stavbě. 

 EMISE Z DOPRAVY 

Ochrana proti emisím z dopravy se nepředpokládá, protože se stavba nachází v rezidenční oblasti, 
ve které se nepředpokládá zvýšení intenzit tranzitní dopravy. 

 VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ 
ZDROJE 

Nepředpokládá se únik znečištěných vod do vodních toků a vodních zdrojů. 

 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ PŘI 
VÝSTAVBĚ 

Zhotovitel se musí při stavbě řídit platnými právními předpisy a zpracovaným BOZP. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle 
platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je třeba postupovat při 
nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich skladování, dopravy, uložení, využívání, případného 
odstraňování. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována následující hierarchie způsobu nakládání 
s odpady: 

1) předcházení vzniku odpadů 

2) příprava k opětovnému použití 
3) recyklace odpadů 

4) jiné využití, například energetické využití 
5) odstranění odpadů 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  Odpadové hospodářství stavby bude probíhat 
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a dále v souladu s vyhláškou 93/2016 Sb., kterou 
se stanoví katalog odpadů a vyhláškou 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  
Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů., přičemž původci 
odpadů budou zhotovitele stavebních prací. 

Odpady, které mohou potenciálně vzniknout během stavby na místě hlavního staveniště: 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu dle katalogu 
odpadů 

Zařazení odpadu Kat. 

02 01 03 Odpady rostlinných pletiv 
Kácené stromy O 

Smýcené porosty dřevin O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Zbytky obalů O 

15 01 02 Plastové obaly Zbytky obalů O 

15 01 03 Dřevěné obaly Zbytky obalů O 

15 01 04 Kovové obaly Zbytky obalů O 

17 01 01 Beton 
Beton z demolic, mostních objektů, přeložek 
vedení O 

17 01 02 Cihly Suť z demolic (cihly) O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Střešní krytiny O 

17 02 01 Dřevo Dřevo po stavebním použití, z demolic O 

17 02 02 Sklo Výplně otvorů O 

17 02 03 Plasty 
Zbytky plastů O 

Směrové sloupky Z11a+b O 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Frézované živičné vrstvy O 

Asfaltové pásy z demolic objektů k bydlení O 

17 04 05 Železo a ocel 
Konstrukce, oplocení, oplechování O 

Potrubí, hydranty a kovové prvky O 

17 04 07 Směsné kovy Demontované dopravní značky O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky kabelů, vodičů O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

Výkopová zemina čistá O 

Štěrk a kamenivo z nestmelených podkladních 
vrstev 

O 

Štěrk a kamenivo z podkladních vrstev (s 
asfaltovým pojivem) O 

Přebytečná ornice O 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Sejmuté drnové vrstvy O 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odpad ze zařízení staveniště O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Odpad z chemických WC na zařízení staveniště O 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky Únik ropných látek N 

08 01 17* 

Odpady z odstraňování barev nebo 
laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

Vodorovné dopravní značení N 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

Znečištěné dřevní piliny, písek, Vapex, hadry – 

havárie, likvidace asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

N 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
Vrstva s dehtovým pojivem v konstrukci 

rozebíraných vozovek 
N 

Izolace rušeného potrubí N 

17 04 10* 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

Zbytky kabelů, vodičů N 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
Eternit střešní krytiny N 

Potrubí 
azbeztocement 

N 

17 09 03* 

Jiné stavební a demoliční odpady  
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

Žumpy N 
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14   OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Odolnost a stabilita komunikace a chodníků je dána dodržením platných norem a vyhlášek při návrhu 
jejich úprav. Odolnost stavby bude zajištěna použitím certifikovaných materiálů určených pro stavby 
pozemních komunikací. Mostní objekty jsou navrženy na základě statického posudku.  

 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Navržená stavba nepředstavuje požární riziko. Stavba neovlivňuje negativně požární bezpečnost 
vlastní stavby ani jejího okolí. 

 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba je v souladu s příslušnými předpisy a požadavky norem a vyhlášek.  

Strom S2 Dub letní nebude dotčen stavbou. 

Svah podél stromu S2 nebude stavebně zpevněn, nebudou v něm probíhat stavební práce. Stavební 
práce budou probíhat pouze v patě svahu v místech uložení palisádové zídky.  V místech uložení 
palisádové zídky v bezprostřední blízkosti stávajícího stromu, v jeho kořenovém systému, bude pro 
obnažení kořenů použitá technologie stlačeného vzduchu, tak aby při pokládce palisád a chráničky 
nedošlo k poškození kořenového systému. 

 OCHRANA PROTI HLUKU 

Nejsou navržena žádná protihluková opatření. Stavební činnost bude probíhat pouze v čase 6:00 – 

22:00 

 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna jejím návrhem dle platné legislativy, ČSN, TP a TKP.  

 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Opatření pro úspory energie a ochranu tepla nejsou v rámci stavby navrženy.  

15   DALŠÍ POŽADAVKY 

Při výstavbě budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky, ČSN, ČSN EN, TP, TKP a ZTKP.  

 

V Praze, únor 2021                         Ing. Ondřej Šváb a kolektiv 

 


