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1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP €.p. 647,
Jivanska 10, z garazi na kancelare

Misto stavby: ul. Jivanska 647/10, Praha 20 — Horni Podernice;

€. parc. 1572/3, k.u. Horni Pocernice
Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 00240192

Jivanska 647/10, Horni Poc¢ernice, Praha 20, 193 00
Zastoupena: Mgr. Petrem Méstanem — starostou

Generalni projektant (GP): RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pogernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.; +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Projektant: Jan Bajer
Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

V ramci projektové dokumentace je feSena zména dokoncené stavby stavajiciho objektu
Urfadu méstské ¢asti Prahy 20 za ucelem pfemény stavajici garaze na dvé nové kancelare
pro rozsifeni kapacity provozu UMC.

Soucasti stavebnich praci jsou nezbytné bouraci prace, které spocivaji v demontazi dvojice
dvoukfidlych ocelovych garazovych vrat v€éetné odstranéni vodorovného nenosného prvku
mezi vraty a nadsvétlikem, odstranéni stavajiciho krytu podlahy ve formé betonové
mazaniny t.200mm s vloZenou vyztuzi, vybourani stavajici délici pficky od kominu smérem
k obvodové sténa a kompletni ocisténi povrchl stén a stropll na samotnou konstrukci. Dale
bude odstranén stavajici najezd prekonavajici vysSkovy rozdil podlahy garaze a okolniho
rostlého terénu, jehoZz kryt je CasteCné Zivicny a ¢aste€né betonovy. V ramci bouracich praci
také budou odstranény stavajici elektroinstalace.

Vlastni kancelare rozsituji stavajici padorysnou stopu garaze, ne zastavénou plochu objektu,
jelikoz se pocita s vyhotovenim nové obvodové stény zaroven s vnéjsi hranou
vykonzolovaného zastfeSeni nad viezdem do garaze. Zaroven je potfeba sjednotit rozdilné
vysSky podlah mezi stavajici podlahou 1.NP feSeného objektu na urovni +0,000 a stavajici
podlahou garaze v urovni -0,600. Vyrovnani je navrzeno pomoci ocelovobetonové stropni
konstrukce z trapézového plechu s nabetonavkou, ktera bude uloZena na soustavu
ocelovych profild ulozenych do novych kapes ve stavajicim obvodovém a stfedovém nosném
zdivu.

Rozdéleni dispozice bude provedeno pdérobetonovymi tvarnicemi tI.100mm. Podhled bude
kazetovy.

Soucasti stavebnich Uprav je navrh technickych instalaci, kdyZ v novych kancelafich budou
osazeny deskové radiatory, které budou napojeny na stavajici rozvody UT v objektu. Dale
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budou vyhotoveny nové trasy elektro a slaboproudé instalace, které budou také napojeny na
stavajici trasy v objektu.

3. PlosSné ukazatele
Plosné ukazatele:

Vymeéra pozemku parc. €. 1572/3 dle KN: 1274 m?
Vyméra pozemku parc. €. 1573 dle KN: 1697 m?
Celkova vyméra feSeného uzemi dle KN: 2971 m2
Stavajici zastavéna plocha feSeného uzemi: 675 m?
Celkova zastavéna plocha: 675 m?
Procento zastavéni: 22,7 %
Celkové zpevnéné plochy feSeného uzemi: 1075 m?
Procento zpevnénych ploch: 36,2 %
Stavajici zelen feSeného uzemi: 1217 m?
Procento zelené: 40,9 %

Plocha novych kancelafi 17,00 a 15,70 m?
Pocet zaméstnancu v novych kancelafich 3

4.  Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni stavebnich Uprav a technické vybaveni je podrobné feseno v
jednotlivych ¢astech PD. Pro stavbu budou pouzity standardni materidly a vyrobky.

Bouraci prace

Soucasti stavebnich praci jsou nezbytné bouraci prace, které spocivaji v demontazi dvojice
dvoukfidlych ocelovych garazovych vrat v€éetné odstranéni vodorovného nenosného prvku
mezi vraty a nadsvétlikem, odstranéni stavajiciho krytu podlahy ve formé betonové
mazaniny t.100mm s vloZenou vyztuzi, vybourani stavajici délici pficky od kominu smérem
k obvodové sténa a kompletni ocisténi povrchl stén a stropll na samotnou konstrukci. Dale
bude odstranén stavajici najezd prekonavajici vysSkovy rozdil podlahy garaze a okolniho
rostlého terénu, jehoz kryt je CasteCné Zivicny a c¢aste€né betonovy. V ramci bouracich praci
také budou odstranény stavajici elektroinstalace.

Zaklady

Soucasti stavby je vyhotoveni nového zakladového pasu 500x500mm z prostého betonu
C12/15, jehoz spodni hrana bude na kété -3,025 od +0,000. Na zakladovém pase vystavén
zakladovy pas ztvarnic pro ztracené bednéni t1.300mm s celkovou vySkou 2250mm, na
kterou bude uloZen trapézovy plech ocelovobetonové stropni desky.

Vodorovné nosné konstrukce

Nosnou konstrukci nové podlahy bude tvofit plechobetonova deska z trapézového plechu
CB50/260 tl. 1,0mm. Deska bude pFicné uloZena na ocelové nosniky IPE 240. Trapézovy
plech bude k nosnikl pfibodovan. Celkova tloustka desky bude 100mm tzn. 50mm nad vinu
trapézového plechu. Deska bude vyztuzena siti KARI 5/150x5/150 pfi hornim povrchu.
Beton C20/25 XC1.

Stfecha

Stavajici vykonzolované zastfeSeni vjezdu do garazi bude opatfeno novou spadovou vrstvou
EPS polystyrenu 150S, na kterou bude uloZena stieSni PVC félie s podkladni geotextilii
300g/m2. PVC fdlie bude mechanicky kotvena do vykonzolovaného zastfeSeni. Ukoncujici
zavétrné, okapni a sténove listy budou z poplastovaného plechu. Sklon stfechy min. 3%.
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Tepelné izolace
Re$ené &asti budou opatfeny fasadnim EPS polystyrenem v t1.100mm, od trovné 500mm
nad terénem bude smérem k zakladové sparfe XPS polystyren tl.100mm. Jedna se kompletni
systém ETICS.

Podhledy
V misté nové vnéjSi stény je navrzen novy sadrokartonovy podhled. Podhled bude proveden

ze sadrokartonovych desek RF15 tI.15mm s celkovou pozarni odolnosti podhledu REI30.

Vyplné otvort
Nova prosklena sténa v obvodové sténé bude plastova minimalné s izolacnim dvojsklem.

Vnikly otvor mezi novou podlahou a stfechou bude vyplnén okenni vyplni v celém rozsahu,
kdy mezi obéma okny bude plny tepelné izolaéni panel v systému okenniho profilu.
Navrzené déleni je pouze orientacni, bude upfesnéno investorem, do urovné < 850mm nad
Cistou podlahou bude fixni zaskleni ve formé bezpecénostniho skla.

Noveé vstupni dvefe do kancelafi budou dfevéné. Dvere z chodby do kancelafi budou EW 30
DP3-C pro III.SPB opatfeny samozaviraem.

Povrchy

Oplasténi vnéjSich stén v feSené Casti bude opatfeno kompletnim systémem ETICS, kdy
EPS a XPS bude opatfen vyztuZznou tkaninou, armovaci stérkou a probarvenou fasadni
omitkou. Barevné feSeni urci investor

Destova voda
Zpusob ani objem zachycenych destovych vod se neméni, spadovani stfechy nad vjezdem
do garaze se neméni — zpulsob likvidace destovych vod je stavajici.

Malifské prace
Vnitfni prostory budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech. Dfevéné a
dalSi konstrukce budou opatieny krycimi a ochrannymi natéry ¢i lazurami.

Elektroinstalace
Nové silnoproudé a slaboproudé instalace budou napojeny ze stavajiciho rozvadéce uvnitf
objektu.

Zasuvkové obvody

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3Cx2,5, vedenymi ve zdi. Zasuvky -
220V/16A. Vyska zasuvek se doporuCuje 250 mm (vySka a umisténi zasuvek bude
upfesnéna na stavbé).

Svételné obvody

Ve v8ech prostorach jsou svitidla uréena jen orientacné. Je nutné dodrzet potfebné kryti a
svitivost s ohledem na platné CSN. Vedeni pro osvétleni je navrzeno kabely CYKY 3Cx1,5.
Vypinace budou umistény do vysky 1200 mm.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referencni materidly, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrd téchto
zvolenych a doporu€enych referenénich standardu. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.
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Bezpeclnost prace se bude fidit dle sbirky zakona &. 591/2006 Sb. Bezpec&nost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Zhotovitel zaijisti aby pfi pouzivani strojii a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl na
oraganizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢.3 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €. 2 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakonu €. 591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem &. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 03/2024

Jan Bajer
Ing. Kamil Kubanek
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