


 

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky:  

Zakázka: Stavba 3295 TV Horní Počernice, etapa Členění: C 
0037 Rekonstrukce chodníků ul. Běluňská 

  

2 

 

a) Identifikační údaje objektu 

Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Stavba 3295 TV Horní Počernice, etapa 0037 Rekonstrukce 

chodníků ul. Běluňská 

Kraj:   Praha 

Místo stavby:   ulice Běluňská 

Katastrální území:   Horní Počernice (643777) 

Druh stavby:   Stavební úpravy 

  

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    MČ Praha 20 

   Jívanská 647 

   193 00 Praha 9 

 

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Projektant:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Jiří Moc 

 

 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Parametry:   délka cca 678 m, šířka 2,00- 2,90 m  

Kryt komunikace:   Betonová zámková dlažba tl. 60 – 80 mm, doplnění asfaltového 

povrchu 

 

Technické řešení 

 

Předmětem projektu je provedení nových krytů chodníků v ulici Běluňská v obou směrech ulice. 

Stávající asfaltový kryt je lokálně poškozen, je snížena bezpečnost při užívání a absence 

bezbariérových úprav. Jedná se o úsek mezi ulicemi Komárovská a Chodovická. Celková délka 

rekonstrukce je cca 678 m šířky 2,00 - 2,90 m. Nový povrch bude zhotoven ze zámkové dlažby tl. 

60mm – 80mm s patřičnými podkladními vrstvami.  

Dlažba bude osazena do betonových silničních obrubníků ABO 150/250/1000 mm (nášlap +12 cm), 

dále obrubníky 80/200/500 mm (nášlap +6 cm) a nájezdové v místech vjezdů a přejezdů ABO 

150/150/1000 mm (nášlap +2 cm, +3 cm). Veškeré obruby budou osazeny do betonového lože 

s opěrami min. C16/20. Stávající obrubníky budou v plném rozsahu odstraněny. 

Osazování nových obrub bude v pozicích stávajících tras, tzn., že nedojde k zúžení stávající 

asfaltové komunikace. To se týká také v případě přejezdových chodníků k jednotlivým řadovým 

domům – stávající niveleta bude zachována. Vjezdy do garáží se nemění, bude respektováno 

napojení na původní kryt sjezdu. 

 

Při úpravách je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních vedení: 

šachta kanalizační, vpusti, plynové a vodovodní šoupě. Před zahájením prací bude počet a umístění 

jednotlivých povrchových znaků podzemního vedení konzultováno s provozovatelem jednotlivých sítí 

podzemního vedení! Nutno před započnutím prací vytyčit všechny sítě technické infrastruktury a 

dodržovat podmínky ze stanovisek těchto správců a vlastníků – viz. dokladová část! 
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Zemní a bourací práce 

Zahrnují odkop na požadovanou úroveň zemní pláně a dodržení požadované skladby zpevněných 

ploch. Dále vybourání stávajících asfaltových krytů, betonových obrub, rozebírání zámkové dlažby, 

demontáž stávajícího dopravního značení. Veškeré práce vzhledem k ochranným pásmům sítí se 

budou provádět ručně se ztíženými podmínkami. 

 

Skladba navrhované komunikace  

Stávající asfaltový kryt se odstraní včetně podkladních vrstev (kameniva, případně zemina na 

požadovanou tloušťku).  

 

Návrh vrstev: 

1. Chodníky dle TP 170: D2-D-1-CH-PII 

- betonová dlažba tl. 60 mm 

- lože 4-8 tl. 40mm  

- štěrkodrť 16-32 tl. 150 mm  

celkem tl. 250 mm 

2. vjezdy a přejezdové chodníky dle TP 170: D2-D-1-O-PIII 

- betonová dlažba tl. 80mm 

- lože 4-8 tl. 40mm  

- štěrkodrť 16-32 tl. 250 mm  

celkem tl. 370 mm 

 

Zemní pláň bude hutněna dle předepsaných požadavků. Nutné dodržet všechny technické postupy 

dle ČSN a TP. (Edef,2 min 30MPa – chodníky, Edef,2 min 45MPa – vjezdy). Pokud by nedošlo ke 

splnění minimálních požadovaných hodnot, musí být provedena sanace pláně např. výměnou zeminy 

za štěrkovou vrstvu v požadované tloušťce na základě zkoušky na místě stavby. 

Po celé délce bude nutné zaříznutí stávající komunikace, kvůli demontáži a následné montáži 

obrubníků. V těchto místech dojde k doplnění kameniva, provedení doasfaltování vozovky z krytu 

ACO a ACL vč. zálivky spár.  

 

Varovné a signální pásy – betonová dlažba tl. 60 mm (chodník) nebo 80 mm (vjezdy, pojezdový 

chodník) s výstupky pro nevidomé, typ cihla. 

 

Umělá vodicí linie – betonová dlažba tl. 80 mm z vodícími drážkami, šířka 400 mm, barva přírodní 

(bílá). 

 

Chráničky podzemních elektronických a NN sítí 

Dle podmínek správců sítí (CETIN, PREdi, THMP…) se do nově budovaných vjezdů či přejezdů musí 

zabudovat půlené (dělené chráničky) DN110. Tyto chráničky budou vždy o 0,5 m delší na každé 

straně než šířka vjezdu a budou obetonovány, bude vložena signalizační folie dle požadavku 

jednotlivých správců. To se týká všech stávajících vjezdů a přejezdu, které budou v kolizi během 

výkopových prací. Hloubku uložení se určí kopanou ruční sondou.  

 

 

Výškové a směrové řešení, odvodnění 

Směrové řešení kopíruje stávající stav. Sklon chodníku 2 %, podélný sklon se pohybuje v rozmezí -1,7 

% do 1,1 %. Zůstane zachován stávající systém odvodnění. Odtokové poměry se neměnní. Voda 

bude svedena podélným a příčným spádem k obrubě a dále svedena do stávajících uličních vpustí.  
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c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. Vzhledem 

k charakteru rekonstrukce se přepokládá se úplná konsolidace zemin. Pro vypracování PD bylo 

provedeno výškové zaměření terénu a výškové zaměření povrchových znaků podzemních vedení. 

Stavba není kulturní památkou a nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 

 

Projekt stavby vychází z: 

- výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S-JSTK a výškový systém Bpv) 

- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 

- katastrální mapa 

- průzkum pochůzkou 

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace 

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku jako jediné dopravní stavby bez vlivu na stavby 

ostatní. 

 

e) Režim povrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Úpravami nebude narušen režim povrchových a podzemních vod. Odtokové poměry se nemění. 

Srážková voda ze zpevněných ploch (chodníků) bude svedena do stávající dešťové kanalizace. 

 

f) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

Stávající svislé dopravní značení zůstane beze změny. Během stavby se demontuje a opětovně 

namontuje včetně základů. Dojde k úpravám (posunutí) vodorovného značení V7 dle výkresové 

dokumentace. 

                     

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. Stavbu lze provádět etapově s rozdělením na levostranný a 

pravostranný chodník bez uzavírky komunikace, pouze s omezením (zúžením) průjezdu, případně 

jednosměrný provoz. Zařízení staveniště (dočasná stavba) není přímo v místě stavby, má 

samostatnou plochu s vjezdovou bránou.  

 

h) Vazba na případné technologické vybavení 

Předmětem PD není žádná technologická část. 

 

i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Během realizace je třeba omezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit např. 

zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit.  

Během provozu je třeba dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Vliv jednotlivých 

fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství budou zajištěny projektovou dokumentací 

Dopravně inženýrských opatření (DIO) během stavby, které budou zpracovány v rámci příslušného 

POV vybraného zhotovitele.  

 

j) Ostatní stavby nebo vybavení 
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Kvůli zvýšení bezpečnosti a oddělení stávajícího parkoviště a chodníku u křižovatky Chodovická bude 

osazeno betonové svodidlo M50 výšky 500 mm na betonový základ o celkové délce 15 m. Stavba 

neobsahuje výměnu, doplnění či sjednocení městského mobiliáře – objednatel nepožaduje, stávající 

vybavení bude pouze demontováno a přemístěno dle výkresové dokumentace. 

 

 

 

V Praze 12/2016 rev.6/2024 


