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1. Identifikační údaje 

 

a) Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Stavba 3295 TV Horní Počernice, etapa 0037 Rekonstrukce 

chodníků ul. Běluňská 

Kraj:   Praha 

Místo stavby:   ulice Běluňská 

Katastrální území:   Horní Počernice (643777) 

Druh stavby:   Stavební úpravy  

 

b) Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    MČ Praha 20 

   Jívanská 647 

   193 00 Praha 9 

 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, 

údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé 

s identifikačními údaji 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Projektant:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Jiří Moc 

 

2. Základní údaje o stavbě 

 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem projektu je provedení nových krytů chodníků v ulici Běluňská v obou směrech 

ulice. Stávající asfaltový kryt je lokálně poškozen, je snížena bezpečnost při užívání a 

absence bezbariérových úprav. Jedná se o úsek mezi ulicemi Komárovská a Chodovická. 

Celková délka rekonstrukce je cca 678 m šířky 2,00 - 2,90 m. Nový povrch bude zhotoven 

ze zámkové dlažby tl. 60mm – 80mm s patřičnými podkladními vrstvami.  

 

b) Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 

stavby 

Termíny zahájení a dokončení stavby budou předmětem harmonogramu vybraného 

zhotovitele stavby. Předpokládá se realizace 2 etap – levá a pravá strana chodníků 

komunikace a zachování průjezdnosti komunikace s částečným omezením (zúžením), 

případně jednosměrný provoz. 

 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy. Jedná se o 

stavební úpravy stávajícího stavu.  

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
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Dotčené území se nachází v katastrálním území Horních Počernic (Praha). Předmětem projektu je 

provedení stavebních úprav chodníků v ulici Běluňská. Jedná se o úsek mezi ulicemi Chodovická a 

Komárovská, rozsah dle koordinační situace B 3. 

 

Místo stavby:  Kraj:  Praha 

  Obec:    Praha (554782) 

  Katastrální území:  Horní Počernice (643777) 

 

č. parc. k.ú. výměra druh pozemku vlastník (péče) poznámka 

1204/41 Horní 
Počernice 

882 zahrada MČ Praha 20 Zařízení 
staveniště 

1204/4 Horní 
Počernice 

148 zahrada MČ Praha 20 Zařízení 
staveniště 

3867/3 Horní 
Počernice 

138 Ostatní plocha MČ Praha 20 Zařízení 
staveniště/stavba 

693/30 Horní 
Počernice 

49 Ostatní plocha MČ Praha 20 Zařízení 
staveniště/stavba 

3886 Horní 
Počernice 

2517 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

696/40 Horní 
Počernice 

899 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

781/7 Horní 
Počernice 

2809 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

695/2 Horní 
Počernice 

1321 Ostatní plocha Bytové družstvo 
Chodovická 
1902,1093,1904 

stavba 

694/3 Horní 
Počernice 

2427 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

695/12 Horní 
Počernice 

198 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

695/18 Horní 
Počernice 

200 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

695/24 Horní 
Počernice 

209 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

695/35 Horní 
Počernice 

210 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

3898/1 Horní 
Počernice 

6008 Ostatní plocha MČ Praha 20 stavba 

3898/4 Horní 
Počernice 

41 Ostatní plocha ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

stavba 

695/46 Horní 
Počernice 

292 Ostatní plocha SJM Strolený 
Jaroslav a Strolená 
Jana 

stavba 
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e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba svým charakterem nezhoršuje životní prostředí, naopak provedením nové vrstvy 

komunikace bude životní prostředí zlepšeno (snížení prašnosti atd.). Stavbou nedochází 

k negativnímu utváření krajiny, jde o stavební úpravy stávajících komunikací. Při realizaci 

stavby nebude prováděn trvalý ani dočasný zábor zemědělského a lesního půdního fondu.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na dosavadní 

využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Navrženou stavbou se dosavadní využití území nemění. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 

záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

             Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení.   

 

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

             Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Projekt stavby vychází z: 

- výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S-JSTK a výškový systém Bpv) 

- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 

- katastrální mapa 

- průzkum pochůzkou 

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace 

 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

             Dopravní průzkum vhledem k charakteru stavby nebyl prováděn.  

 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum.  
 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 

             Diagnostický průzkum stávajícího stavu komunikace nebyl proveden.  

 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo prováděno.  
 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 

teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Klimatologické podmínky jsou standardní a nevybočují z normálu.  
 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

             Stavba není kulturní památkou a nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
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4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

 

a) Způsob číslování a značení 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 „O rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb“ a přílohy č. 8 „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 

k oznámení stavby ve zkráceném řízení“. Projektová dokumentace a její členění je v souladu 

s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. přizpůsobena rozsahu projektované stavby. 

 

b) Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba není členěna na jednotlivé samostatné části.  
 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

100 Objekty pozemních komunikací 

 

5. Podmínky realizace stavby 

 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby.  

 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby. 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude z přilehlých navazujících komunikací ul. Chodovická a Komárovská. 

 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dopravnímu omezení. Při realizaci bude použito 

dopravní značení dle TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“. Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství 

budou zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských opatření (DIO) během 

stavby, které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 

vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 

infrastruktury, oplocení apod.) 

Vlastníkem stavby bude hl. m. Praha a správcem městská část Praha - Horní Počernice. 

 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Chodník bude po úpravě užíván stejným způsobem jako nyní, tzn. pro pěší provoz.  

 

7. Předání částí stavby do užívání 

 

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 
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b) Zdůvodnění potřeb stavby před dokončením celé stavby 

Stavba nebude užívána před dokončením stavby.  

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Souhrnný technický popis stavby 

Předmětem projektu je provedení nových krytů chodníků v ulici Běluňská v obou směrech 

ulice. Stávající asfaltový kryt je lokálně poškozen, je snížena bezpečnost při užívání a 

absence bezbariérových úprav. Jedná se o úsek mezi ulicemi Komárovská a Chodovická. 

Celková délka rekonstrukce je cca 678 m šířky 2,00 - 2,90 m. Nový povrch bude zhotoven ze 

zámkové dlažby tl. 60mm – 80mm s patřičnými podkladními vrstvami.  

Dlažba bude osazena do betonových silničních obrubníků ABO 150/250/1000 mm (nášlap 

+12 cm), dále obrubníky 80/200/500 mm (nášlap +6 cm) a nájezdové v místech vjezdů a 

přejezdů ABO 150/150/1000 mm (nášlap +2 cm, +3 cm). Veškeré obruby budou osazeny do 

betonového lože s opěrami min. C16/20. Stávající obrubníky budou v plném rozsahu 

odstraněny. Osazování nových obrub bude v pozicích stávajících tras, tzn., že nedojde 

k zúžení stávající asfaltové komunikace. To se týká také v případě přejezdových chodníků 

k jednotlivým řadovým domům – stávající niveleta bude zachována. Vjezdy do garáží se 

nemění, bude respektováno napojení na původní kryt sjezdu. Při úpravách je třeba počítat 

s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních vedení: šachta kanalizační, vpusti, 

plynové a vodovodní šoupě a hydranty. Před zahájením prací bude počet a umístění 

jednotlivých povrchových znaků podzemního vedení konzultováno s provozovatelem 

jednotlivých sítí podzemního vedení! Nutno před započnutím prací vytyčit všechny sítě 

technické infrastruktury a dodržovat podmínky ze stanovisek těchto správců a vlastníků – viz. 

dokladová část! 

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Stavební objekt - Chodníky Běluňská. 

 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Předmětem projektu je provedení nových chodníků v ulici Běluňská. Jedná se o úsek mezi 

ulicemi Komárovská a Chodovická. Délka rekonstrukce je cca 678 m proměnné šířky od 2,00- 

2,90m. Nový povrch bude zhotoven ze zámkové dlažby s hmatovými a reflexními prvky. 

Součástí stavby je i obnova svislého a vodorovného dopravního značení.  

 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Není předmětem PD. 

 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace. 

V ulici se nachází stávající dešťová kanalizace, zůstane proto zachován stávající systém 

odvodnění. Srážková voda bude svedena podélným a příčným spádem k obrubě komunikace 

a dále svedena do stávajících uličních vpustí. Odtokové poměry se nemění. 

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není předmětem PD. 

 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny 

Není předmětem PD. 
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8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

Stávající svislé dopravní značení bude zachováno, případně dojde k drobnému přemístění vlivem 

realizace stavby. Úprava vodorovného značení přechodu pro chodce (V7) bude provedena dle 

výkresové dokumentace. Nový mobiliář se nenavrhuje. 

 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Není předmětem PD. 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro účely projektové dokumentace bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření terénu. 

Ostatní průzkumy vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 

 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny 

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací. Do projektové dokumentace 

byly zakresleny digitální podklady od správců sítí. Zhotovitel stavby si je povinen před započetím 

výstavby nechat tyto podzemní vedení vytyčit příslušnými správci a vlastníky. Stavba se nedotýká 

žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón. Vedení podzemních sítí 

v místech vjezdu bude vloženo do půlených dělených chrániček a veškeré práce se budou 

provádět ručně. 

 

Podmínky správců a vlastníků technické infrastruktury: 

 

Dotčený orgán Podmínky dle stanoviska PD 

Pražská plynárenská 

 

 

 

Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 1 m a 0,5 m bez 

pneumat. nástrojů 

- Do 2,5 m od vedení neumisťovat zařízení staveniště 

 

Zapracováno do textové 

části PD 

Stavba se přímo 

nedotýká podzemního 

vedení  

THMP, a.s. 

 

 

 

Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 1 m  

- V místech vjezdů a přejezdů uložit kabely do 

obetonované chráničky DN110 s krytím 1,0 m a 

přesahem 0,5 m na každou stranu, konce zapěnit a 

geodeticky zaměřit. 

 

Zapracováno do textové 

části PD 

PVK/PVS Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 1 m  

- Veškeré armatury a poklopy musí být během výstavby 

přístupné, zákaz skladování materiálu nebo výkopku 

 

Zapracováno do textové 

části PD 

CETIN Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 1 m  

- V místech vjezdů a přejezdů uložit kabely do 

obetonované chráničky DN110 s krytím 1,0 m a 

přesahem 0,5 m na každou stranu, konce zapěnit a 

geodeticky zaměřit. Dále uložit chráničku rezervní. 

 

Zapracováno do textové 

části PD 
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Pražská teplárenská Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

České radiokomunikace Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

Net 4 GAS Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

ČEZ Telco Pro Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

ČEZ distribuce Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

T-mobile Není dotčeno, bez podmínek. 

 

 

Vodafone Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 0,5 m  

- Před záhozem stávající kabely zasypat pískem a 

zákrytovými deskami + 30 cm pod pod definitivním 

povrchem umístit oranžovou výstražnou folii.   

- Zákaz manipulace s odkrytými VVKS 

 

Zapracováno do textové 

části PD 

PRE distribuce Stavbu je nutné koordinovat se stavbami PREdi, a.s. D-

155444, Běluňská, Chodovická, obnova kNN. 

 

Všeobecné podmínky ohledně ochranného pásma stávajícího 

vedení 

- Zajistit vytyčení před zahájením stavby 

- Provádění prací výhradně ručně do 0,5 m  

- Ve vjezdech provést uložení do půlených chrániček a 

zaměřit 

- Před záhozem stávající kabely zasypat pískem a 

umístit červenou výstražnou folii.   

- Před realizací stavby zhotovitel zajistí souhlas se 

zahájením výkopových prací 

 

Zapracováno do textové 

části PD 

 

 
11. Zásah stavby do území 

 

a) Bourací práce 

Není předmětem PD. 

 

b) Kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada 

Není předmětem PD.  

 

c) Rozsah zemních prací konečná úprava terénu 

Není předmětem PD. 

 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Není předmětem PD. 

 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Nedotýká se. 

 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedotýká se. 
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g) Zásah do jiných pozemků 

Stavba je realizována na pozemcích stávajících komunikací, vyjma dočasné stavby zařízení 

staveniště dle koordinační situace B3.  

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků 

Stavbou nebudou vyvolány změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury a 

vodních toků. 

  

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 

Jako zdroj el. energie budou sloužit centrály. Zařízení staveniště bude připojeno přes staveništní 

rozvaděč po dohodě s poskytovatelem. Na stavbě budou použita mobilní sociální zařízení. Voda 

bude dodávána kontejnery. 

 

b) Telekomunikace 

Bude probíhat přes mobilní sítě. 

 

c) Vodní hospodářství 

Voda bude na stavbu dovážena. Hygienické požadavky budou řešeny mobilními sanitárními 

buňkami. 

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Jedná se o chodníky místní komunikace určené k přímé obsluze přilehlých pozemků a budov.  

 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Stavba neobsahuje návrh nových nebo upravovaných podzemních sítí. V rámci stavby 

pravděpodobně dojde k rektifikacím povrchových znaků (uličních vpustí, poklopů, šoupat, 

hydrantů) 

 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

       Předpokládané odpady při výstavbě: 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie 

17 05 04 Zemina, kamení neuvedené pod… O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

S odpady bude nakládáno v souladu se platnými zákony o odpadech (ve znění pozdějších 

předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhláškami. Původce odpadu je povinen 

odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 

Z demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle zákona o 

odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady z výstavby budou 

během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě, po ukončení prací odvezeny na 

skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu povinen vést evidenci o 

množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou. 

Odpady budou odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány 

žádné odpady.  

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
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a) Ochrana krajiny a přírody 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na ochranu krajiny a přírody. 

 

b) Hluk 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku 

dle nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací vč. její novel. Za dodržení hlukových hladin zodpovídá zhotovitel stavby. 

Na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou 

hladinu hluku. Extrémně hlučné práce (např. hutnění) nebudou prováděny v noční době.  

 

c) Emise z dopravy 

Koncentrace emisí z dopravy zůstane beze změn. Krátkodobě se během stavby zhorší emise 

výfukových plynů při zvýšené nákladní dopravě a prašnost jak z dopravy, tak stavební 

činnosti. 

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Nedotýká se. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Před započetím veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné provést vytyčení všech 

stávajících podzemních vedení v prostoru stavby. Stávající znaky podzemních vedení 

(poklopy šachet, šoupata, podzemní hydranty atd.) na ploše staveniště budou ochráněny a 

zachovány. Pro dodržení výškového řešení je nutno počítat s výškovou úpravou těchto 

stávajících znaků. Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při 

zjišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny 

osobnímu ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto 

osoby z provádění stavebních prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací musí v rámci své 

dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí 

dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel 

stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, 

vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky 

zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 

v pravidelných intervalech. Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu 

s příslušnými normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby 

je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zákoník práce, Zákon č.309/2006 Sb. a ostatní příslušné Nařízení vlády v platném znění.  

 

f) Nakládání s odpady 

Viz bod 12/f. Všeobecně se dle zákona bude odpad třídit a průběžně odvážet na skládku. 

Skladby a zásypy se budou provádět nakupovaným materiálem. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti¨ 

 

a) Mechanická odolnost a stabilita 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Číslo zakázky:  

Zakázka: Stavba 3295 TV Horní Počernice, etapa Členění: A 
0037 Rekonstrukce chodníků ul. Běluňská   

  

11 

 

Pro stavbu budou využity standardní materiály, které není nutné posuzovat z hlediska 

odolnosti a stability. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným 

normám a technologickým předpisům.  

 

b) Požární bezpečnost 

Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

Zásobování požární vodou a další příslušné předpisy. Na staveništi je nutno dodržovat 

zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 

znění. Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 

technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako 

písek, voda, lopaty, krumpáče, hasicí přístroje apod. Během prací nesmí dojít k poškození ani 

zakrytí požárních hydrantů. V průběhu prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit 

dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a 

průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup 

k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.  

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stávající vzrostlá zeleň bude po celou dobu prací chráněna proti poškození, tzn. při obnažení 

kořenů stromů u výkopových prací je nutno zeleň ochraňovat (např.) bedněním. Případná 

poranění budou ošetřena. Trasu výkopů je nutné vést mimo kořenový systém dřevin, v co 

největší vzdálenosti od stromů (minimálně 2,5 m od paty kmene stromů).  

Musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

d) Ochrana proti hluku 

            Viz bod 13/b. 

 

e) Bezpečnost při užívání 

Zajištění bezpečnosti při užívání stavby vychází z obecně platných předpisů a vyhlášek, které 

upravují pohyb všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Týká se především 

kvality použitých materiálů dle zákona 22/1992Sb. o technických požadavcích na výrobky 

(posouzení shody) a jejich zabudování do stavby.  

 

f) Úspora energie a ochrana tepla 

Není předmětem PD. 

 

15. Další požadavky 

 

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky 

na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Zvolený druh povrchu je z hlediska údržby bezproblémový a nenáročný a umožňuje provádět 

např. zimní údržbu čistícími stroji. 

 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a 

ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Tato dokumentace byla zpracována a její technicko - stavební část je v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

• Příčný sklon chodníku je 2 %.  

• Podélný sklon se pohybuje v rozmezí -1,7 % až 1,1 % 

• Vodící linii bude tvořit silniční obrubník s nášlapem 12 cm, snížená obruba 2 cm  

• Varovný a signální pás šířky 400 mm – 800 mm 

• Použití reliéfní dlažby  

• Umělá vodící linie šířky 400 mm z dlažby s vodícími drážkami 

 

Po dobu výstavby bude provoz osob dočasně omezen. Přístupové trasy budou určeny tak, aby 

splňovaly požadavky na vodící linie, zábrany atd. Nebude provedena úplná uzavírka, takže se 

náhradní trasa nepožaduje.  

Řešení u výkopů: 

- Lávka min. šířky 900 mm s výškovými rozdíly max. 20 mm 

- Po obou stranách musí být opatření proti sjetí vozíku ve sokl do výšky 100 mm 

- Pochozí rošt bude mít velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm 

Kolem výkopů musí být mobilní zábrany, jejichž technické řešení zabrání pádu do výkopu, tzn. ve 

výšce 100-250 mm pevná zarážka pro bílou hůl a ve výši 1100 mm pevnou ochranu (zábradlí). 

 

Majitelům přilehlých nemovitostí bude v dostatečném předstihu oznámeno zahájení výstavby a 

předpokládaná délka provádění stavebních prací a s tím související omezení případného příjezdu 

k nemovitostem a možnost předzásobení. Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných 

komunikací a prostranství budou zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských 

opatření (DIO) během stavby, které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného 

zhotovitele. 

 

c) Ochrany stavby před škodlivými vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní 

voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Nedotýká se. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace byly zapracovány podmínky a požadavky dle dokladové části. 

 

Dotčený orgán Podmínky dle stanoviska PD 

HZS hl. m. Prahy 

 

 

Stavba kategorie 0-1, nevykonává státní dozor všeobecné postupy viz. 

Průvodní zpráva14 b) 

OŽPaD MČ Praha 20 Požadavky na úpravu PD – odbor dopravy  

- Úprava vjezdu 693/37 

- odlišit barevně vjezdy a vchody 

- naváděcí linie u přechodů 

 

Zapracováno viz. 

koordinační situace a 

PD 

KŘP hl. m. Praha  

Odbor služby dopravní 

policie 

Podmínky  

- DIO před zahájením stavby 

- Řešení vjezdů sníženou obrubou a splnění ČSN 

736110 

 

Zapracováno viz. 

koordinační situace a 

PD 

MHMP OCP Bez podmínek 

 

 

Hyg. stanice Praha Dodržení hlukových limitů dle NV, závazné stanovisko se 

nevydává 

Zapracováno do textové 

části PD 

 


