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PRUVODNI ZPRAVA Cislo zakézky:

Zakazka: Stavba 3295 TV Horni PoCernice, etapa Clenéni: A
0037 Rekonstrukce chodniku ul. Béluriska

1. Identifikaéni udaje

a) ldentifikaéni udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Stavba 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0037 Rekonstrukce
chodniku ul. Bélunska

Kraj: Praha

Misto stavby: ulice Béluriska

Katastralni uzemi: Horni Pocernice (643777)

Druh stavby: Stavebni upravy

b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: MC Praha 20
Jivanska 647
193 00 Praha 9

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani,
udaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé
s identifika€nimi udaji
Zpracovatel projektu: Ekologické a inzenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9
IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Jifi Moc

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Pfedmétem projektu je provedeni novych krytd chodnikd v ulici Bélunska v obou smérech
ulice. Stavajici asfaltovy kryt je lokalné poskozen, je snizena bezpecnost pfi uzivani a
absence bezbariérovych Uprav. Jedna se o Usek mezi ulicemi Komarovska a Chodovicka.

Celkova délka rekonstrukce je cca 678 m Sirky 2,00 - 2,90 m. Novy povrch bude zhotoven
ze zamkove dlazby tl. 60mm — 80mm s patfiénymi podkladnimi vrstvami.

b) Predpokladany priibéh stavby, zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu, dokonceni
stavby
Terminy zahdjeni a dokonleni stavby budou pfedmétem harmonogramu vybraného
zhotovitele stavby. PFfedpoklada se realizace 2 etap — leva a prava strana chodniki
komunikace a zachovani prdjezdnosti komunikace s CasteCnym omezenim (zizenim),
pfipadné jednosmérny provoz.

¢) Vazby na requlacéni plany, Uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci _informace a na
uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas v€etné plnéni jeho podminek
Projektova dokumentace je v souladu s uzemnim planem hlavniho mésta Prahy. Jedna se o
stavebni upravy stavajiciho stavu.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
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0037 Rekonstrukce chodniku ul. Béluriska

Cislo zakazky:
Clenéni: A

Dotéené Uzemi se nachazi v katastralnim uzemi Hornich Poc¢ernic (Praha). Pfedmétem projektu je
provedeni stavebnich Gprav chodnik( v ulici Béluriska. Jedna se o Usek mezi ulicemi Chodovicka a
Komarovska, rozsah dle koordinaéni situace B 3.

Misto stavby: Kraj: Praha

Obec: Praha (554782)
Katastralni uzemi: Horni Pocernice (643777)

€. parc. k.u. vyméra | druh pozemku | vlastnik (péce) poznamka
1204/41 Horni 882 zahrada MC Praha 20 Zarizeni
Pocernice stavenisté
1204/4 Horni 148 zahrada MC Praha 20 Zarizeni
Pocernice stavenisté
3867/3 Horni 138 Ostatni plocha MC Praha 20 Zafizeni
Pocernice stavenisté/stavba
693/30 Horni 49 Ostatni plocha MC Praha 20 Zarizeni
Pocernice stavenisté/stavba
3886 Horni 2517 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
696/40 Horni 899 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
78117 Horni 2809 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
695/2 Horni 1321 Ostatni plocha Bytové druzstvo stavba
Pocernice Chodovicka
1902,1093,1904
694/3 Horni 2427 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
695/12 Horni 198 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
695/18 Horni 200 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
695/24 Horni 209 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
695/35 Horni 210 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Pocernice
3898/1 Horni 6008 Ostatni plocha MC Praha 20 stavba
Podernice
3898/4 Horni 41 Ostatni plocha | CR — Ufad pro stavba
Pocernice zastupovani statu ve
vécech majetkovych
695/46 Horni 292 Ostatni plocha SJM Stroleny stavba
Pocernice Jaroslav a Strolena
Jana
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e)

f)

b)

c)

f)

g)

h)

Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi
Stavba svym charakterem nezhorSuje zivotni prostfedi, naopak provedenim nové vrstvy
komunikace bude Zzivotni prostiedi zlepSeno (snizeni prasnosti atd.). Stavbou nedochazi
k negativnimu utvareni krajiny, jde o stavebni Upravy stavajicich komunikaci. Pfi realizaci
stavby nebude provadén trvaly ani do¢asny zabor zemédélského a lesniho pudniho fondu.

Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni, vztahy na dosavadni
vyuziti Uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zdjmovém Gzemi
Navrzenou stavbou se dosavadni vyuziti Gzemi neméni.

Prehled vychozich podkladi a prizkum

Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby
Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni.

Regqulaéni plany, uzemni plan, pripadné tzemné planovaci informace
Projektova dokumentace je v souladu s Uzemnim planem hl. m. Prahy.

Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady

Projekt stavby vychazi z:

vysSkové a polohové zaméfeni terénu (soufadnicovy systém S-JSTK a vyskovy systém Bpv)
zaméfeni inzenyrskych siti (povrchovych znak( podzemnich vedeni)

katastralni mapa

prizkum pochuzkou

konzultace s investorem

fotodokumentace

Dopravni priazkum (studie, dopravni tdaje)
Dopravni priizkum vhledem k charakteru stavby nebyl provadén.

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prizkum.

Diagnosticky prizkum konstrukci
Diagnosticky prizkum stavajiciho stavu komunikace nebyl proveden.

Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody

Vv recipientech
Vzhledem k charakteru stavby nebylo provadéno.

Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazi, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)
Klimatologické podminky jsou standardni a nevybod&uji z normalu.

Stavebné historicky priuzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné
Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné.
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4,

a)

b)

b)

c)

d)

b)

Clenéni stavby (jednotlivych éasti stavby)

Zpusob Eislovani a znaceni

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky &. 146/2008 ,O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb® a pfilohy ¢ 8 ,Rozsah a obsah projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo
k oznameni stavby ve zkraceném fizeni“. Projektova dokumentace a jeji ¢lenéni je v souladu
s pfilohou ¢&. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. pfizplsobena rozsahu projektované stavby.

Ur€eni jednotlivych &asti stavby
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé samostatné ¢asti.

Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Stavba je Clenéna na tyto stavebni objekty:
100 Objekty pozemnich komunikaci

Podminky realizace stavby

Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik
Postup vystavby je feSen v pfiloze E Zasady organizace vystavby.

Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Postup vystavby je feSen v pfiloze E Zasady organizace vystavby.

Zajisténi pristupu na stavbu
PFistup na stavbu bude z pfilehlych navazujicich komunikaci ul. Chodovicka a Komarovska.

Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.

Po dobu vystavby dojde k doasnému dopravnimu omezeni. Pfi realizaci bude pouzito
dopravni znaleni dle TP66 ,Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®. Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz vefejnych komunikaci a prostranstvi
budou zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) b&hem
stavby, které budou zpracovany v ramci pfislusného POV vybraného zhotovitele.

Piehled budoucich viastnikt a spravcu

Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni apod.)

Vlastnikem stavby bude hl. m. Praha a spravcem méstska ¢ast Praha - Horni PocCernice.

Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby
Chodnik bude po Upravé uzivan stejnym zplisobem jako nyni, tzn. pro pési provoz.

Predani ¢asti stavby do uzivani

Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.
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b)

Zdivodnéni potieb stavby pred dokonéenim celé stavby
Stavba nebude uzivana pfed dokon&enim stavby.

Souhrnny technicky popis stavby

Souhrnny technicky popis stavby

Pfedmétem projektu je provedeni novych krytll chodnikd v ulici Bélufiska v obou smérech
ulice. Stavajici asfaltovy kryt je lokalné poskozen, je snizena bezpeCnost pfi uzivani a
absence bezbariérovych Uprav. Jedna se o Usek mezi ulicemi Komarovska a Chodovicka.
Celkova délka rekonstrukce je cca 678 m Sitky 2,00 - 2,90 m. Novy povrch bude zhotoven ze
zamkoveé dlazby tl. 60mm — 80mm s patfi€énymi podkladnimi vrstvami.

Dlazba bude osazena do betonovych silni¢nich obrubnikd ABO 150/250/1000 mm (naslap
+12 cm), dale obrubniky 80/200/500 mm (naslap +6 cm) a najezdové v mistech vjezdu a
prejezd ABO 150/150/1000 mm (naslap +2 cm, +3 cm). VeSkeré obruby budou osazeny do
betonového loze s opérami min. C16/20. Stavajici obrubniky budou v plném rozsahu
odstranény. Osazovani novych obrub bude v pozicich stavajicich tras, tzn., Ze nedojde
k zGzeni stavajici asfaltové komunikace. To se tyka také v pfipadé pfejezdovych chodnik
k jednotlivym Fadovym domim - stavajici niveleta bude zachovana. Vjezdy do garazi se
nemeéni, bude respektovano napojeni na puvodni kryt sjezdu. Pfi Upravach je tfeba pocitat
s rektifikaci nebo Upravou povrchovych znak(i podzemnich vedeni: $achta kanaliza¢ni, vpusti,
plynové a vodovodni Soupé& a hydranty. Pfed zahajenim praci bude pocet a umisténi
jednotlivych povrchovych znaki podzemniho vedeni konzultovano s provozovatelem
jednotlivych siti podzemniho vedeni! Nutno pfed zapocnutim praci vytyCit vSechny sité
technické infrastruktury a dodrZovat podminky ze stanovisek téchto spravct a vlastnik( — viz.
dokladové ¢&ast!

8.2 Technicky popis jednotlivych objektu a jejich soucasti
8.2.1. Pozemni komunikace

a)

b)

Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Stavebni objekt - Chodniky Béluriska.

Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Pfedmétem projektu je provedeni novych chodnikd v ulici Béluniska. Jedna se o Usek mezi
ulicemi Komarovska a Chodovicka. Délka rekonstrukce je cca 678 m proménné Sitky od 2,00-
2,90m. Novy povrch bude zhotoven ze zamkové dlazby s hmatovymi a reflexnimi prvky.
Soucasti stavby je i obnova svislého a vodorovného dopravniho znaceni.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

Neni pfedmétem PD.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace.

V ulici se nachazi stavajici destova kanalizace, zUstane proto zachovan stavajici systém
odvodnéni. Srazkova voda bude svedena podélnym a pficnym spadem k obrubé& komunikace
a dale svedena do stavajicich ulicnich vpusti. Odtokové poméry se nemeéni.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Neni pfedmétem PD.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové stény

Neni pfedmétem PD.
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8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

Stavajici svislé dopravni znaceni bude zachovano, pfipadné dojde k drobnému pfemisténi vlivem
realizace stavby. Uprava vodorovného znadeni pfechodu pro chodce (V7) bude provedena dle
vykresové dokumentace. Novy mobiliaf se nenavrhuje.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektu
Neni pfedmétem PD.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkuma a méreni
Pro ucely projektové dokumentace bylo provedeno vySkové a polohopisné zaméreni terénu.
Ostatni prazkumy vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény.

10. Dotéend ochranna pasma, chranéna Uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky,
pamatkové rezervace, pamatkové zény

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci. Do projektové dokumentace
byly zakresleny digitalni podklady od spravci siti. Zhotovitel stavby si je povinen pfed zapocetim
vystavby nechat tyto podzemni vedeni vytyc¢it pfisluSnymi spravci a vlastniky. Stavba se nedotyka
zadnych chranénych uUzemi ani pamatkovych rezervaci nebo zén. Vedeni podzemnich siti
v mistech vjezdu bude viozeno do piilenych délenych chranicek a veskeré prace se budou
provadét ru¢né.

Podminky spravct a vlastnik( technické infrastruktury:

Dotceny organ Podminky dle stanoviska PD
Prazska plynarenska V§eobecné podminky ohledné ochranného pasma stavajiciho Zapracovano do textové
vedeni ¢asti PD
- Zajistit vytyCeni pred zahajenim stavby Stavba se pfimo
- Provadéni praci vyhradné ruéné do 1 m a 0,5 m bez nedotyka podzemniho
pneumat. nastroju vedeni

- Do 2,5 m od vedeni neumistovat zafizeni stavenisté

THMP, a.s. VSeobecné podminky ohledné ochranného pasma stavajiciho Zapracovano do textové
vedeni &asti PD
- Zajistit vytyCeni pred zahajenim stavby
- Provadeéni praci vyhradné ruéné do 1 m
-V mistech vjezdu a prejezdl ulozit kabely do
obetonované chrani¢ky DN110 s krytim 1,0 m a
pfesahem 0,5 m na kazdou stranu, konce zapénit a
geodeticky zaméfit.

PVK/PVS VSeobecné podminky ohledné ochranného pasma stavajiciho Zapracovano do textové
vedeni ¢asti PD
- Zaijistit vytyCeni pfed zahajenim stavby
- Provadeéni praci vyhradné ruéné do 1 m
- Veskeré armatury a poklopy musi byt béhem vystavby
pFistupné, zakaz skladovani materialu nebo vykopku

CETIN VSeobecné podminky ohledné ochranného pasma stavajiciho Zapracovano do textové
vedeni ¢asti PD
- Zaijistit vytyCeni pfed zahajenim stavby
- Provadéni praci vyhradné ruéné do 1 m
-V mistech vjezdu a prejezdl ulozit kabely do
obetonované chrani¢ky DN110 s krytim 1,0 m a
pfesahem 0,5 m na kazdou stranu, konce zapénit a
geodeticky zaméfit. Dale ulozit chrani¢ku rezervni.
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- Zaijistit vyty€eni pfed zahajenim stavby

- Provadeéni praci vyhradné ruéné do 0,5 m

- Pfed zahozem stavajici kabely zasypat piskem a
zakrytovymi deskami + 30 cm pod pod definitivnim
povrchem umistit oranZzovou vystraznou folii.

- Zakaz manipulace s odkrytymi VVKS

Prazska teplarenska Neni dotéeno, bez podminek.
Ceské radiokomunikace Neni dotc¢eno, bez podminek.
Net 4 GAS Neni dotc¢eno, bez podminek.
CEZ Telco Pro Neni dotéeno, bez podminek.
CEZ distribuce Neni dotéeno, bez podminek.
T-mobile Neni dotéeno, bez podminek.
Vodafone VSeobecné podminky ohledné& ochranného pasma stavajiciho Zapracovano do textové
vedeni &asti PD

PRE distribuce Stavbu je nutné koordinovat se stavbami PREdi, a.s. D-
155444, Béluniska, Chodovicka, obnova kNN.

VSeobecné podminky ohledné ochranného pasma stavajiciho
vedeni
- Zajistit vytyCeni pfed zahajenim stavby
- Provadéni praci vyhradné ru¢né do 0,5 m
- Ve vjezdech provést ulozeni do pllenych chranicek a
zaméfit
- Pfed zdhozem stavajici kabely zasypat piskem a
umistit €ervenou vystraznou folii.
- Pred realizaci stavby zhotovitel zajisti souhlas se
zahajenim vykopovych praci

Zapracovano do textové
¢asti PD

11. Zasah stavby do uzemi

a) Bouraci prace
Neni pfedmétem PD.

b) Kaceni mimoletni zelené a jeji pfipadna nahrada
Neni pfedmétem PD.

c) Rozsah zemnich praci kone€na Uprava terénu
Neni pfedmétem PD.

d) Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch
Neni pfedmétem PD.

e) Zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace
Nedotyka se.

f) Zasah do pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa
Nedotyka se.
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g) Zasah do jinych pozemku
Stavba je realizovana na pozemcich stavajicich komunikaci, vyjma do€asné stavby zafizeni
stavenisté dle koordinacni situace B3.

h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku
Stavbou nebudou vyvolany zmény staveb (pfelozky a Upravy) technické infrastruktury a
vodnich tokd.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

a) VSechny druhy energqii

Jako zdroj el. energie budou slouzit centraly. Zafizeni stavenisté bude pfipojeno pfes stavenistni
rozvadé¢ po dohodé s poskytovatelem. Na stavbé budou pouzita mobilni socialni zafizeni. Voda
bude dodavana kontejnery.

b) Telekomunikace
Bude probihat pfes mobilni sité.

c) Vodni hospodarstvi
Voda bude na stavbu dovazena. Hygienické pozadavky budou feSeny mobilnimi sanitarnimi
bunkami.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Jedna se o chodniky mistni komunikace uréené k pfimé obsluze pfilehlych pozemk( a budov.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Stavba neobsahuje navrh novych nebo upravovanych podzemnich siti. V ramci stavby
pravdépodobné dojde k rektifikacim povrchovych znakd (uliénich vpusti, poklopl, Soupat,
hydrantu)

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Predpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod... 0]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]
2003 01 Smésny komunalni odpad 0]

S odpady bude nakladano v souladu se platnymi zakony o odpadech (ve znéni pozdéjSich
predpist) a pfislusnymi provadécimi predpisy — vyhlaskami. Plvodce odpadu je povinen
odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti.
Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpetného odpadu.
Nebezpetny odpad bude pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl dle zakona o
odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady. Odpady z vystavby budou
bé&hem provadéni praci skladovany na k tomu uréeném mist&, po ukon&eni praci odvezeny na
skladku. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je puvodce odpadu povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. ZpUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou.
Odpady budou odstrafiovany pribézné. V misté stavby nebudou po dokonéeni ponechany
zadné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi




PRUVODNIi ZPRAVA Cislo zakazky:
Zakazka: Stavba 3295 TV Horni PoCernice, etapa Clenéni: A
0037 Rekonstrukce chodniku ul. Béluriska

a)

b)

d)

f)

Ochrana krajiny a pfirody
Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na ochranu krajiny a pfirody.

Hluk

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci v¢. jeji novel. Za dodrzeni hlukovych hladin zodpovida zhotovitel stavby.
Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hlu¢nost nepfesahuje normou povolenou

hladinu hluku. Extrémné hluéné prace (napf. hutnéni) nebudou provadény v noéni dobé.

Emise z dopravy

Koncentrace emisi z dopravy zlistane beze zmén. Kratkodobé se béhem stavby zhorsi emise
vyfukovych plynu pfi zvySené nakladni dopravé a prasnost jak z dopravy, tak stavebni
ginnosti.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nedotyka se.

Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Pfed zapocetim veSkerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné provést vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni v prostoru stavby. Stavajici znaky podzemnich vedeni
(poklopy Sachet, Soupata, podzemni hydranty atd.) na ploSe stavenis§té budou ochranény a
zachovany. Pro dodrzeni vySkového feSeni je nutno pocitat s vySkovou uUpravou téchto
stavajicich znakl. Vlastnimu zahajeni provozu budou pfedchazet stavebni prace. PFi
zjistovani stavebnich praci budou v8echny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny
osobnimu ochrannymi pracovnimi prostifedky v souladu s moznym ohrozenim, ktera pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji. Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci své
dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpe€nosti prace.

Odpovédny pracovnik uri nezbytna opatfeni k zjiSténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimofadnych podminkach.
V pfipadé, ze by se v prlibéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, uréi dodavatel
stavebnich praci potfebna opatfeni k zajisténi bezpec€nosti prace. S ur€enymi opatfenimi musi
dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji. Dodavatel
stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace Fidi, provadéji a kontroluji,
vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zautit, a to vrozsahu potiebném pro vykon jejich prace a ovéfovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech. Ve8kera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu
s pfisluSnymi normami a pfedpisy. Pro zajisténi bezpe&nosti prace v praibéhu realizace stavby
je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace, Zakon €.309/2006 Sb. a ostatni pfisluSné Nafizeni vlady v platném znéni.

Nakladani s odpady
Viz bod 12/f. V§eobecné se dle zakona bude odpad tfidit a pribézné odvazet na skladku.
Skladby a zasypy se budou provadét nakupovanym materialem.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti’

a)

Mechanicka odolnost a stabilita
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PRUVODNI ZPRAVA Cislo zakézky:

Zakazka: Stavba 3295 TV Horni PoCernice, etapa Clenéni: A
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b)

d)

e)

f)

15.

b)

Pro stavbu budou vyuzity standardni materialy, které neni nutné posuzovat z hlediska
odolnosti a stability. VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym
normam a technologickym pfedpisim.

Pozarni bezpecnost

Z hlediska poZarni bezpeénosti je tfeba dodrzovat CSN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb —
Zasobovani pozarni vodou a dalsi pfislusné predpisy. Na stavenisti je nutno dodrzovat
zasady, které vylou€i moznost vzniku pozaru a tim i 8kod na zdravi osob a zafizeni stavenisté.
Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pozarné-bezpecCnostni pfedpisy ve smyslu vyhlasky
MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném
znéni. Na stavenisti bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat vSeobecné platné
technické a technologické pozadavky a prislusné CSN pro pfislusny charakter &innosti.
V blizkosti skladll a socialniho zafizeni staveni§té musi byt k dispozici hasici prostfedky jako
pisek, voda, lopaty, krumpace, hasici pfistroje apod. BEéhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani
zakryti pozarnich hydrantd. V pribéhu praci je nutné Fadné oznadit objizdky, zajistit
dostate¢né Uunosné mustky pro min. unosnost 80kN a pozarni technice umoznit pfijezd a
prijezd ke vSéem objektim, které se v lokalité dotéené stavbou nachazeji a zajistit pfistup
k venkovnim hydrantlim a ovladacim armaturam inzenyrskych siti.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostiedi

Stavajici vzrostla zeler bude po celou dobu praci chranéna proti poSkozeni, tzn. pfi obnazeni
kofenl stromd u vykopovych praci je nutno zeleri ochrariovat (napf.) bednénim. PFipadna
poranéni budou oSetfena. Trasu vykopu je nutné vést mimo kofenovy systém drevin, v co
nejvétsi vzdalenosti od strom{ (minimalné 2,5 m od paty kmene stroma).

Musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ochrana proti hluku

Viz bod 13/b.

Bezpecénost pii uzivani

Zajisténi bezpecnosti pfi uzivani stavby vychazi z obecné platnych predpisl a vyhlasek, které
upravuji pohyb v8ech u&astnikl provozu na pozemnich komunikacich. Tyka se pfedevSim
kvality pouzitych materiall dle zakona 22/1992Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
(posouzeni shody) a jejich zabudovani do stavby.

Uspora energie a ochrana tepla

Neni pfedmétem PD.

DalSi pozadavky

Uzitnych vlastnosti stavby (dostateéna kapacita objekttl, obecné technické pozadavky
na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zivotnost apod.)

Zvoleny druh povrchu je z hlediska udrzby bezproblémovy a nendroény a umoznuje provadét
napf. zimni udrzbu &isticimi stroji.

Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci a

ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
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Tato dokumentace byla zpracovana a jeji technicko - stavebni ¢ast je v souladu s vyhlaskou €.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e Pfi¢ny sklon chodniku je 2 %.

e Podélny sklon se pohybuje v rozmezi -1,7 % az 1,1 %

e Vodici linii bude tvofit silni€ni obrubnik s naslapem 12 cm, snizena obruba 2 cm

e Varovny a signaini pas Sitky 400 mm — 800 mm

o Pouziti reliéfni dlazby

o Umeéla vodici linie Sitky 400 mm z dlazby s vodicimi drazkami

Po dobu vystavby bude provoz osob dofasné omezen. Prfistupové trasy budou ureny tak, aby
splfiovaly poZadavky na vodici linie, zabrany atd. Nebude provedena uUplna uzavirka, takze se
nahradni trasa nepozaduje.

Reseni u vykopu:

- Lavka min. Sitky 900 mm s vyskovymi rozdily max. 20 mm

- Po obou stranach musi byt opatfeni proti sjeti voziku ve sokl do vysky 100 mm

- Pochozi rost bude mit velikost mezery ve sméru chlize max. 15 mm

Kolem vykopU musi byt mobilni zabrany, jejichz technické feSeni zabrani padu do vykopu, tzn. ve
vysce 100-250 mm pevna zarazka pro bilou hdl a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu (zabradli).

Maijiteldm pfilehlych nemovitosti bude v dostate¢ném predstihu ozndmeno zahajeni vystavby a
predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni pfipadného pfijezdu
k nemovitostem a moznost predzasobeni. Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz vefejnych
komunikaci a prostranstvi budou zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inzenyrskych
opatifeni (DIO) béhem stavby, které budou zpracovany v ramci pfislusného POV vybraného
zhotovitele.

c) Ochrany stavby pred Skodlivymi vnéjSiho prostredi (povodné, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)
Nedotyka se.

d) Splnéni pozadavkll dotéenych organt
Do projektové dokumentace byly zapracovany podminky a pozadavky dle dokladové &asti.

Dotceny organ Podminky dle stanoviska PD

HZS hl. m. Prahy Stavba kategorie 0-1, nevykonava statni dozor vSeobecné postupy viz.
Pravodni zprava14 b)

0ZPaD MC Praha 20 Pozadavky na tpravu PD — odbor dopravy Zapracovano viz.
- Uprava vjezdu 693/37 koordinaéni situace a
- odliSit barevné vjezdy a vchody PD

- navadéci linie u pfechodl

KRP hl. m. Praha Podminky Zapracovano viz.
Odbor sluzby dopravni - DIO pred zahajenim stavby koordinacni situace a
policie - ReSeni vjezdd snizenou obrubou a spinéni CSN | PD
736110
MHMP OCP Bez podminek
Hyg. stanice Praha Dodrzeni hlukovych limitt dle NV, zavazné stanovisko se Zapracovano do textové
nevydava ¢asti PD
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